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CONTRATO Nº. 344/2022 
 
 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS (MÃO-
DE-OBRA), ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL, PARA 
REFORMA DE SALAS PARA O ESPAÇO DA SAÚDE ANIMAL 
QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA 
NOROESTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
 O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal de Entre-Ijuís, Sr. José Paulo Meneghine, brasileiro, casado, 
portador do CPF n.º 116.263.720-04, RG nº 03018233051 SSP/RS, residente e domiciliado neste 
município, doravante designada MUNICÍPIO e, a Empresa NOROESTE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 36.738.229/0001-75, estabelecida na Avenida Bento Gonçalves, n° 
811, centro, no município de Giruá/RS, CEP: 98870-000 Fone/Fax: (55) 99683-8283, neste ato 
representada por seu representante legal o Sr. Christian Otto Schöffer, brasileiro, engenheiro, inscrito no 
CPF sob n° 033.503.890-58, RG n° 1110740196 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Paulo VI, n° 
338, no Município de Giruá/RS, CEP: 98870-000, celular (55) 99683-8283, e-mail: 
contato@noroesteengenharia.com doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato 
decorrente da Tomada de Preços n.º 14/2022, autorizado pelo Processo de Licitação nº 78/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços (mão de obra), através 
de empreitada global, para Reforma de Salas para espaço de Saúde Animal no endereço Rua Ararê 
Albuquerque de Deus, n° 85, em conformidade com as especificações constantes do Memorial 
Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro. 

 

ITEM 
QUN

T 
UNID DESCRIÇÃO DO OBJETO MÃO-DE-OBRA MATERIAL 

01 01 
Matl/ 
serv 

Contratação de Empresa especializada para 
fornecimento de Material e Serviços (mão-de-obra), 
através de empreitada global, para Reforma de 
Salas para espaço de Saúde Animal no endereço 
Rua Ararê Albuquerque de Deus, nº 85, em 

conformidade com as especificações constantes do 
Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico-
Financeiro. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUB-TOTAL 13.899,58 5.856,95 

TOTAL GERAL R$ 19.756,53 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Processo de 
Licitação nº 78/2022 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO 
A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no local indicado no Projeto, no Memorial 
Descritivo e nas planilhas anexas ao Edital no prazo estipulado no Cronograma elaborado para esse fim, 
após a assinatura do mesmo, em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o 

fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas 

pelo Município de Entre-Ijuís. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo e local de entrega do objeto contratado, será o descrito no Projeto, 
no Memorial e Anexos conforme consta no Edital. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da entrega da Construção, objeto deste Edital, este será verificado 
pelo responsável técnico do MUNICÍPIO quanto as suas características, de acordo com as 
especificadas no Edital. Sendo confirmadas essas características o objeto será aceito e liberado para 
pagamento. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais de qualidade inferior que venham a 
diminuir o uso e a utilidade da Obra, bem como outros fatos e fatores que possam alterar a finalidade, 
utilidade e a qualidade da mesma, no todo ou em partes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as 
obrigações sociais e salariais dos empregados; 
II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados; 
III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no todo ou em 
parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 
IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e 
horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 
indicando as medidas para corrigir a situação; 
VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as 
normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo 
Município. 
VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução 
de serviços em locais públicos. 
VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu 
quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas; 
IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao 
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser 
alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços;  
X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Administração;  
XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da execução do contrato ao 
Município; 
XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho; 
XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário de obra) e 
entregar ao Gestor Municipal; 
XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser executadas de 
forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao 
transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo que o canteiro se mantenha limpo e 
organizado, removendo todo o entulho periodicamente, se houver; 
XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo 
equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos serviços, 
desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; 
XVII- Ter registro no CREA, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos 
serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de 
boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de acordo com as especificações, para serviços 
desta natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais 
normas técnicas apresentadas no Memorial e outros anexos; 
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XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou 
contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros 
contábeis. 
XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros. 
XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste Contrato; 
XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não cumprimento desta garantia implica na 
correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades previstas neste Contrato; 
XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou 
equivalente; 
XXIII- Que a empresa responsável pela construção da obra, se notificada sobre falhas na estrutura da 
mesma, em até doze meses (12), após a conclusão da obra, compromete-se em retornar para realizar os 
reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial da Construção, objeto deste Edital, o MUNICÍPIO poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar a EMPRESA as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei 8666/93, sem 

prejuízo da aplicação das penas constantes dos artigos 89 a 99 do mesmo diploma legal, além da multa 

de 1%(um por cento) sobre o valor contratado, por dia em que, sem justa causa, a EMPRESA não cumprir 

as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Contrato, até o máximo 

de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
A vigência do contrato será de doze (12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato podendo, 

mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
O preço contratado não será passível de reajuste. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
O descumprimento total ou parcial do Contrato, ensejará sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas em lei, especialmente observado o artigo 14 do Decreto 3555/2000, bem como, no 
que couber, os termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiel observância da execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Engenheira Civil, Sra. 
Luciana Mallmann – CREA/RS 159.418, designada pelo Município de Entre-Ijuís, o qual anotará, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for 
necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou adição de Materiais ou 
itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o 
Edital, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionalidade dos 
mesmos. 
 
CLÁUSULA NONA – Da Competência e das Obrigações do MUNICÍPIO 
I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir 
durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do 
MUNICÍPIO; 
III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação 
do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria; 
IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis 
para a realização deste contrato; 
V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com os critérios 
definidos no Cronograma de desembolso; 
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VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar 
condições para a boa consecução do mesmo; 
VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato; 
IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for 
necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, possíveis correções ou 
reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, comprovação das especificações 
condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem como, de todas as informações que julgar 
necessárias; 
X- Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 
execução dos serviços; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.02 – GABINETE DO PREFEITO 
233040002.2282000 – PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS ABANDONADOS 
44.90.51.000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO 
O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 19.756,53 (dezenove mil setecentos e cinquenta 
e seis reais e cinquenta e três centavos). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será 
efetuado pela Tesouraria do Município, através de depósito bancário em nome da empresa vencedora, 
após a apresentação do respectivo documento fiscal idôneo, devidamente atestado e liberado pelo 
responsável técnico do Município, de acordo com o desembolso previsto no Cronograma Físico-
Financeiro de execução da obra e, com a observância do estipulado pelo artigo 5º, o art. 40, inciso XIV, 
alínea “b”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A EMPRESA obriga-se a manter durante a execução do contrato, as 
condições de habilitação apresentadas na licitação. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de 
contribuições e impostos federais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução 
Normativa n.º 306 de 12/03/2003 (DOU 03/04/03) da Secretaria da Receita Federal, se houver, 
podendo ser fornecido ao contratado o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA NOVAÇÃO 
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas asseguradas, neste contrato, e, na lei em 
geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas não importa em novação a seus termos, 
não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras 
sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos 
e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo 
artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I- O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 
8.666/93. 
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II- A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações constantes deste Edital, do Termo de 

Referência e dos anexos que compõe o Edital para o cumprimento fiel do objeto. 

III- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a Contratada cumpra seu objetivo. 

IV- A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento. 
V- A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente a irregularidades ou falhas, não 
exime a EMPRESA das responsabilidades determinadas neste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas 
ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
E, por estarem justas e as partes, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor, forma e data. 
 

Entre-Ijuís/RS, 09 de Setembro de 2022. 

 
 
 
 

    
_______________________________ 

MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS 
CNPJ: 89.971.782/0001-10 

José Paulo Meneghine 
MUNICÍPIO 

______________________________ 

NOROESTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 36.738.229/0001-75 

Christian Otto Schöffer  
EMPRESA 

 
 
 

_______________________________ 

TESTEMUNHA 

NOME: FABRÍCIO PEREIRA RESENDE 

CPF 261.892.808-38 

RG 267635576 SSP/SP 

______________________________ 

TESTEMUNHA 

NOME: 

RG: 
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