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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO (Art. 6° alinea “a” XVIIl da Lei n°® 14.133/2021)

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de material e mao-de-obra, através de
empreitada por preco global, para pavimentacéo asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente —
CBUQ na estrada vicinal da localidade de Esquina Caraguatai no Municipio de Entre-ljuis/RS, em
conformidade com as especificagBes constantes neste Termo de Referéncia — Anexo |, Memorial
Descritivo, Memorial de Célculo, Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro.

2 - INFORMACOES RESUMIDAS

Secretaria Requisitante | Secretaria Municipal de Obras e Transportes

Objeto (resumido) Pavimentacdo asfaltica na estrada vicinal da localidade da Esquina Caraguatai
Prazo para entrega 60 dias

Valor total estimado R$ 387.573,62

3 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 6°,XXIll, alinea “i” da Lei n°® 14.133/2021) ‘

Contratacdo de Empresa Especializada para fornecimento de material e mao-de-obra, através de
empreitada por prego global, para pavimentacéo asféltica com concreto betuminoso usinado a quente —
CBUQ na estrada vicinal da localidade de Esquina Caraguatai no Municipio de Entre-ljuis/RS, contempla a
execucao de 1.896 m2 de asfalto, com base de brita graduada.

ITEM Especificacdo

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de material e méo-de-obra, através de
empreitada por preco global, para pavimentagdo asfaltica com concreto betuminoso usinado a
guente — CBUQ na estrada vicinal da localidade de Esquina Caraguatai no Municipio de Entre-
ljuis/RS, contempla a execucdo de 1.896 m2 de asfalto, com base de brita graduada, em
conformidade com as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia — Anexo |, Memorial
Descritivo, Memorial de Célculo, Or¢camento e Cronograma Fisico-Financeiro.

01

O custo estimado total da aquisicdo é de R$ 387.573,62 (Trezentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e setenta e trés reais e sessenta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos
na tabela acima.

Os pagamentos serdo realizados com as transferéncias de recursos relativos a recursos préprios do
exercicio corrente de 2024, pelo repasse financeiro e Ministério da Fazenda - Transferegov,
Transferéncias Especiais, Programa 09032023-036284.

Os pregos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos
registrados, nas seguintes situag@es (art. 25 do Decreto n°® 11.462/2023):

a)em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucédo da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,

b)em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pre¢os registrados;

c)serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagao; ou

d)poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao
Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado no mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n° 150/2023 de 30 de agosto de 2023, que estabelece o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de pre¢os para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos
em geral e para contratagdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Entre-ljuis, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Art. 6°,XXIIl, alinea
“b” da Lei n° 14.133/2021)

O objeto da contratacdo se encontra previsto no item da Previsdo Anual de Compras. (PAC), Decreto
Municipal n® 33 de 23 de janeiro de 2024, e aprovado pela Autoridade Competente pelo Decreto Municipal
n° 34 de 23 de janeiro de 2024. .

Previsao Anual de Compras 2024
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Prefeitura Municipal de Entre Ijuis
Publicado no site do Municipio https://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacao e Diario Oficial do
Municipio, no endereco eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs,

Obras e Instalacées

ITEM DESCRIGAO unid ADM SMAS SAUDE SMEC FAZENDA CMV GABINETE OBRAS AGRIC TOTAL

Pavimentacao
asféltica/pedras
poliédricas
irregulares

Descricdo Geral:
A obra consiste no fornecimento de material e méo-de-obra, através de empreitada por prego global,
para pavimentacao asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ na estrada vicinal da
localidade de Esquina Caraguatai no Municipio de Entre-ljuis/RS, contempla a execu¢do de 1.896 m2 de
asfalto, com base de brita graduada e base de pedra rachéo.
Execucéo:
A colocagdo de materiais e/ou instalacdo de aparelhos deverdo seguir as indicacdes e procedimentos
recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas.
E necessario que a empresa participante possua atestado de capacidade técnico devidamente registrado
pelo CREA, em obra com caracteristicas e quantidades semelhantes ao item de maior relevancia abaixo
listado:
- Base de Brita graduada.
- Base de Pedra Raché&o.
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ.
A empresa participante desta licitacdo deverd comprovar a propriedade e disponibilidade dos seguintes
equipamentos para a execugdo dos servicos do presente com as respectivas quantidades:

e  Motoniveladora (1 unidade);
Retroescavadeira (2 unidades);
Rolo compactador corrugado (1 unidade);
Caminhdes Basculantes (8 unidades);
Caminhdo Pipa (1 Unidade);
Rolo Compactador Liso (1 unidade);
Placa Vibratdria (1 unidade);
Vassoura Mecanica (1 unidade);
Caminhdo Espargidor de Asfalto (1 unidade);
Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat (1 unidade)
Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (1 unidade);
Vibroacabadora com nivelamento eletrénico (2 unidades);
Rolo Compactador de Pneus (2 unidades).
E necessario que as empresas participantes do processo licitatorio fagam visita técnica as obras através
do seu responsavel técnico em data a ser agendada com o Fiscal de Obras, responsavel pelo projeto, com
0 prazo maximo até 5 dias Uteis antes da licitagdo. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvidas
técnicas referentes a obra. O engenheiro expedira o atestado que fara parte dos documentos que deverao
ser apresentados pela empresa no dia da licitacao.
A empresa participante devera apresentar a licenca de operacdo da usina de CBUQ a ser utilizada na
obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgdo ambiental equivalente, sendo que a licenca devera estar
atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, devera a empresa
licitante apresentar declaracdo assinada pelo proprietario da usina, com firma reconhecida em cartério,
gue ira fornecer todo o material necessario para a execugcdo da obra. A via ser4 demarcada conforme
projeto em toda sua extensédo na largura indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes
pluviais, caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens.
No decorrer da execucao devera ocorrer 0 controle tecnolégico das etapas e para isto a empresa devera
disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra sera impresso um caderno com ensaios do
controle tecnologico. A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término
da obra.
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Do controle tecnoldgico a empresa devera fornecer um Laudo Técnico, com ART/RRT conforme as
recomendacdes constantes nas “Especificacées de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional de
Infra Estrutura de Transportes — DNIT.

5 — DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(Art. 6°,XXIIl, alinea “c” da Lei n® 14.133/2021)

DOS SERVICOS COMPREENDEM:

1. TERRAPLENAGEM:

1.1.PLACA DE OBRA:

Tém por objetivo informar a populagéo e os usudrios da rua, os dados da obra.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25
mm para placas laterais a rua. As dimens@es da placa sdo de 2,00m x 1,20m.

1.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB-LEITO:

Regularizac¢éo é a operacédo destinada a conformar o leito da estrada, nos trechos que forem necessarios,
no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20 m de espessura. Toda
a vegetacao e material organico por ventura existentes no leito da rua deverédo ser removidos.

Apéds a execucgdo de cortes e ou adicao de material necessério para atingir o greide correto, proceder-se-a
a homogeneizacao do solo do subleito, para posterior compactacao.

2.DRENAGEM

2.1. ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA

As valas laterais a pista deverdo ser executadas pelo municipio, assim como a colocacao de tubos nas
entradas das propriedades.

A escavacdo para colocacdo de tubulacdo da travessia deverd ser executada pela empresa contratada,
conforme projeto e planilha orcamentaria.

A execucdo de valas tem como finalidade implantar o sistema de drenagem pluvial e escoamento de
aguas proveniente das chuvas.

As valas serdo executadas conforme especificado no projeto em anexo.

A execucdo do servigco seguira a seguinte sequéncia:

- Operacgédo de locacao e marcacao pela topografia no local, e s6 apés isto se deve estar liberado para que
0S equipamentos comecem 0S Servigos;

- Escavar nos trechos especificados e locados pela topografia;

- Executar operacgdes de corte e remocdo do material, sendo que estes dois itens devem seguir as cotas e
caimento suficiente para um bom escoamento;

2.2. TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA DMT ATE 2 KM:

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela fiscalizacao.

2.3. LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS:

O servico de camada de brita deverd anteceder a colocacdo dos tubos, e consiste no fornecimento e
espalhamento manual de brita n® 2 no fundo da vala, com espessura de 10cm.

2.4. A 25. TRANSPORTE DE BRITA:

A brita devera ser transportada por caminhdes, da pedreira para a area na pista. Sua DMT sera de 27,771
Km para leito pavimentado e 7,703 km para leito natural.

2.6.a2.7. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULAQOES:

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitas manualmente ou com auxilio
de equipamentos mecénicos, deverdo ser executadas com os devidos cuidados para evitar danos aos
tubos.

Cuidado especial devera ser tomado com as partes de conexdo, para evitar que sejam danificadas na
utilizacéo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metalicas, na movimentacao do tubos.

No momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e ndo apresentar fissuramento
superior ao permitido, rachaduras ou danos.

Todo tubo recusado pela Fiscalizacdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento deverd ser executado imediatamente ap6s a regularizacdo de sua fundacdo e o
espalhamento da camada de brita, evitando assim a exposicao desta as intempéries. Os tubos deverao
estar perfeitamente apoiados em toda sua extenséo.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante.

ApOs o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho, ndo sendo admitidas
flechas que possam causar o acimulo de dguas dentro da tubulagdo vazia ou que provoquem turbuléncia
ou ressalto no fluxo.
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Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas e de materiais ou objetos.

2.8 EXECUCAO DE BOCA PARA BUERIO:

Sao dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros, com o objetivo de captar as aguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora, bem como proteger as laterais de jusante e montante dos mesmos e seréo
construidas em concreto armado. As dimens8es estédo especificados em projeto.

2.12 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS:

Os reaterros de valas serédo realizados com solo isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais
gue possam causar danos as instalages ou prejudicar o correto adensamento.

Desde o fundo da vala até 40 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser feito em camadas de no
maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacdo e seus controles serdo propostas previamente pela Contratada
para aprovagdo da Fiscalizag&o, sendo vedada a compactagdo de valas, cavas ou pocos, com pneus de
retroescavadeiras, caminhdes, etc..

2. PAVIMENTACAO

3.1 SUB-BASE DE PEDRA RACHAO:

ApOs a regularizagado do leito sera executada a sub base em pedra rachdo, com espessura de 20cm. Esta
devera ser hem compactada para receber a camada de base.

3.2 BASE DE BRITA GRADUADA:

Sobre a sub-base serd executada a brita graduada.

As bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de materiais britados, ou produtos totais de
britagem.

A base sera executada numa espessura de 15 cm, com brita graduada.

A compactacao devera ser executada com rolo vibratério liso até atingir a densidade maxima.

A sua execucao devera seguir as orientagfes expressas na especificagdo DAER ES-P 08/91.

3.3 e 3.4TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA:

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de acordo com as
especificacbes, a DMT sera de 27,771 Km para leito pavimentado e 7,703 km para leito natural.

3.5 IMPRIMACAO COM CM-30:

Imprimacgéo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base antes da execucao
de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover condi¢cdes da aderéncia entre a base
e o revestimento e impermeabilizar a base.

A imprimacdo serd realizada com caminhdo espargidor, devidamente calibrado para execu¢do dos
servicos, o trafego sobre areas imprimidas sé deve ser permitido depois de decorridas no minimo 24 horas
de sua aplicacdo e quando estiver convenientemente curado.

O material a ser utilizado seré o asfalto diluido CM 30, com a taxa de 1,2 I/m2.

Esta pintura serd efetivada em toda a &rea de intervencao. Devera ser regular e uniforme.

3.6 PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligagdo na aplicacdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie de
uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando promover
a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

A taxa de emulsdo a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m2 de emulsdo asfaltica RR 2C aplicada com
caminh&o espargidor.

3.7 REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) com espessura média
compactada determinada nos projetos e orcamento discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel,
resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou mével, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (“filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida
a quente.

O material asféltico a ser utilizado € o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado graddo, agregado
miudo e, quando necessario "filler".

Os agregados graudo e mitdo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto.

O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado mitdo é o material que passa
na peneira n® 4.,

Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria
orgéanica e devem ser constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos de substancias deletérias.
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A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do DAER, de acordo com a
espessura a ser aplicada.

3.8.PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissédo da ordem de inicio dos servicos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de
massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91.
Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicao granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as especificacbes do
DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall do Mistura conforme especificagdes do DAER ES-P 16/91:

1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3 - 5%

4. Fluéncia 60° C (1/100”): 8 —16

5. Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asféltica do pavimento serdo coletadas amostras da mesma na pista antes
da compactacdo para determinar a granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que 0s mesmos
deverdo enquadrar-se nas especificagdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91.:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada a temperatura do
ar esteja entre 150°C e 190°C.

Se a temperatura de qualquer mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo
de carregamento na estrada, deve-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver acima de 10°C.

O prego unitario incluird a obtengcdo de materiais (inclusive ligante betuminoso), o preparo da mistura, o
espalhamento, a compactacdo da mistura, toda méo de obra e encargos, equipamentos e eventuais
relativos a este servico.

3.8 a 3.9TRANSPORTE DO CBUQ

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam atender em quantidade e de acordo
com as especificacdes, a DMT é de 27,771 Km em estrada pavimentada e 7,703 km para leito natural.

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asféltico, deverdo ter cacambas metélicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo parafinico, ou solugéo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura asfaltica as chapas.

4.SINALIZACAO

4.1 SINALIZAQAO RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA

Consiste na execucéo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os limites da pista de rolamento,
a de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as
possiveis manobras laterais.

No eixo da pista, devera ser executada uma sinaliza¢do horizontal simples e continua, na cor amarela,
conforme projeto em anexo, com 12 cm de largura.

Também consiste na execucdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os condutores para
existéncia de redutores de velocidade (lombadas fisicas) sendo estas executadas com tinta acrilica na cor
amarela.

4.2 PLACA DE SINALIZACAO

A sinalizacao vertical, € composta por placas de sinalizacdo que tem por objetivo aumentar a seguranca,
ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagfes aos usuérios da via. As placas de
sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da
placa sera executada mediante a aplicacao de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel, tanto de dia
Ccomo a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serao utilizadas nas vias séo:

- Placa de Regulamentacéo (GTGT totalmente refletiva):

* Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscricbes em preto; e placa de parada
obrigatéria.
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- Placa de Adverténcia (GTGT totalmente refletiva) com fundo amarelo, bordas e simbolos em preto
conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN),
Conselho Nacional de Transito.

PARCELAMENTO:Considerando que a contratagdo envolve MENOR PRECO, em quantidades
determinadas e com entrega na mesma localidade, o parcelamento ndo apresenta vantagem para a
Administracao.

A adjudicacao da presente contratacdo serd& EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em acordo com o art.
46 da Lei 14.133/21. Na execucao indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes
regimes:

Il - empreitada por preco global;

§ 9° Os regimes de execucdo a que se referem os incisos Il, Ill, IV, V e VI do caput deste artigo serédo
licitados por preco global e adotardo sistemética de medi¢cdo e pagamento associada a execucao de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocédo de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugéo de
guantidades de itens unitarios.

Portanto art 40 § 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:

| - a economia de escala, a reducéo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratacéo
recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

SUSTENTABILIDADE

A descricdo da sustentabilidade relativo ao impacto ambiental como um todo encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6 - DA VISTORIA TECNICA (Art. 63, da Lei n° 14.133/2021)

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, assim como para a conferéncia de medidas e
esquadro da moldura de gesso existente na parede, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacéo de vistoria prévia, mediante agendamento, de acordo com art. 63, § 2° da Lei n°® 14.133/2021;
Sera acompanhado por servidor designado para esse fim.

Para os fins previstos no § 2° deste artigo, o edital de licitacdo sempre deverd prever a possibilidade de
substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratac@o, de acordo com art. 63, § 3° da Lei n°
14.133/2021;

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais das prestacdes dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

Esta vistoria devera proporcionar ao proponente o exame, a conferéncia e a constatagdo prévia de todos
os detalhes, problemas e caracteristicas técnicas do objeto a ser contratado, para que 0 mesmo tome
conhecimento e possa de alguma forma, influir na composicao de custo, além da preparacédo da proposta
para execucao do objeto especificado e consequente execucéo da obra. Portanto, apds 0s conhecimentos
necessarios da regido e demais informacBes coletadas, o proponente podera se credenciar ao
recebimento do atestado de visita, que sera fornecido no local pelo o representante técnico.

7 - DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 6°,XVIII
alinea “h”, da Lei n°® 14.133/2021)

Trata-se de servico comum, com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva, a ser
contratado mediante licitagdo, de acordo com o Decreto Municipal n® 01/2024 de 03/01/2024.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servi¢o, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por
forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8 — REQUISITOS DE CONTRATACAO (Art. 6°,XVIIl alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021)

A Empresa licitante vencedora devera realizar os servigos profissionais descrita neste Termo de referéncia
tendo duracdo de 60 (sessenta) dias, de acordo com o Memorial Descritivo, Memorial de Célculo,
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Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado através de termo aditivo por igual
periodo, art. 105 da Lei 14.133/21.

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global

Da subcontratagéo:

N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

9 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIII alinea “e” da Lei n® 14.133/2021)

A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a)Apos a assinatura do Contrato e a apresentacao da garantia contratual no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a Contratada sera instada a comparecer em reunido inicial, convocada pela Contratante, para
recebimento e assinatura do documento “Ordem de Inicio dos Servigos”, quando entdo iniciar-se-4 a
execucao dos servicos.

b)Os servicos serdo executados no prazo de 60 dias, de acordo com o descritivo deste Termo de
Referéncia — Anexo |, Memorial Descritivo, Memorial de Calculo, Orgcamento e Cronograma Fisico-
Financeiro.

c)Sempre que houver demoli¢cdes e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executara, sob
sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevencdo de acidentes, visando a
seguranca do pessoal, dos servicos, do Patrimdnio Publico e propriedade particular;

d)A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem necessarios com
vistas ao desenvolvimento do objeto de contrato;

e)A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacdo
de servigo para representé-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decises compativeis
COm 0S COMpromissos assumidos;

f)A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas proximas ao local onde estiverem sendo
executados 0s servigos, caso necessario, visando ndo interferir nas demais atividades realizadas na
localidade;

g)A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

h)A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a fiscalizacdo as alteragdes,
substituicbes e/ou complementacBes ao objeto do contrato, que ndo puderem ser previstas com
antecedéncia;

i)A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e m&do de obra necessaria a execucdo e instalacéo
dos servicos necessarios ao objeto do contrato;

JA CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam as condi¢Bes
estipuladas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resistentes e adequados a finalidade
a que se destinam. Caso a contratada utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de material especifico), caberd a
mesma comprovar, através de testes ou atestados técnicos, estarem os mesmos de acordo com as
normas técnicas, caso solicitado pela fiscalizagdo.

)Nao serdo aceitas reclamacgfes e ou solicitagbes de servigos adicionais de itens que ndo estejam
inicialmente no orgamento de referéncia;

Os servigos somente serdo recebidos ap6s sua limpeza geral;

Os dias e horérios de funcionamento deverdo ser alinhados com a CONTRATANTE na reunido de Ordem
de Inicio dos Servicos.

‘10 — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender atodas as solicitacdes de contratacédo efetuadas durante a vigéncia do Contrato ou Ata de
Registro de Precos, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificacbes constantes no Edital, em
consonéncia com a proposta apresentada e com a qualidade e especificacdes determinadas pela
legislacdo em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execucéo e eficiéncia no fornecimento do produto objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se
verifiquem danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata substituicdo
dos mesmos;

e) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da entrega
do produto;
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f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto
fornecido, assim como amostra para analise pela Administracdo, sem qualquer énus adicional;

g) ndo subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de
Registro de Precos;

h) manter, durante a vigéncia do contrato ou do Registro de Precos, todas as condicdes de
habilitacéo e qualificacdes exigidas na licitacao;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os beneficios e promocgdes oferecidas aos demais clientes
da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga, quando da execucao do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciéria,
fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer espécie e
origem, pertinentes a execucao do objeto contratado;

) mesmo ndo sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricacdo de seus produtos, a
empresa vencedora, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes,
obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitacdo, em que
se verificarem vicios, defeitos, incorre¢des, resultantes da fabricacdo ou transporte, constatado
visualmente ou em laboratério, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereco eletrdnico (e-mail) valido para fins de comunicagdo com a contratante por todo o
periodo de contratagdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteragéo;

n) realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e (https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-
externo/inicio) para que possa assinar eletronicamente com certificacdo digital TODOS os
documentos firmados com a contratante (como realizar a assinatura digital:
https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-
portal-externo/).

[11 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Obriga-se a Administracdo/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos entregues;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitagdo
e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento/prestacéo dos servigcos, sob 0s
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro préprio as falhas e solicitando as
medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificacbes do
contrato;

e) observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obriga¢ges assumidas pela
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢cbes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

f) aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias;

g) prestar a CONTRATADA informacg@es e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condi¢cBes constantes do edital de licitacdo.

‘12 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°,XVIIl alinea “f’, da Lei n°® 14.133/2021)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total
ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execuc¢ao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacédo, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
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para execucao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagéo técnica: LUCIANA MALMANN

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 1);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificagbes para a
correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 11);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

60 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa: BOLESLAU MILLANI OBADOWSKI

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, |
e |l, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato: MANOEL HORTENCIO DE DEUS

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administra¢éo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
I).

O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacédo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 111).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucado contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragé@o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacédo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.
13- DO REAJUSTE (Art. 136 da Lei n°® 14.133/2021)
A presente licitacdo ndo sera passivel de nenhum tipo de reajuste.
Igualmente, o contrato/Ata podera ser alterado para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢édo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualguer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
\14— ALTERACOES DO CONTRATO (Art. 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021) \
Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina Art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.
Nas altera¢gBes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei n° 14.133/2021 o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressfes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos
ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento), art. 125 do caput da Lei 14.133/2021.
\14 — DA GARANTIA DA EXECUCAO (Art. 20 da Lei n° 14.133/2021) \
Os servigos realizados devem suprir as demandas das estruturas da Administragdo Publica ndo deveréo
ostentar especificacdes e caracteristicas excessivas as necessdrias para cumprir as finalidades as quais
se destinam.
¢)O prazo de garantia da execucao dos servi¢os, ndo podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
do recebimento definitivo do objeto, em conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia — Anexo |, Memorial Descritivo, Memorial de Calculo, Orgcamento e Cronograma Fisico-
Financeiro.
‘ 15 — DA GARANTIA CONTRATUAL DO OBJETO (Art. 96 da Lei n° 14.133/2021)
A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pela Contratante pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos
executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo
da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado ficard responsavel pela
reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias
\ 15 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 6°,XVIII alinea “j”, da Lei n°® 14.133/2021)
As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrdo a conta de recursos especificos, consignados no
Orcamento, na seguinte dotagdo orcamentéria:
06.02 — SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
154510601.2039000 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E C/ PEDRA IRREGULAR
157820602.1245000 - PAVIMENT ASFALTICA C/PEDRA IRREGULAR BOA VISTA/CARAGUATAI
4.4.90.51 — Obras e Instala¢fes
\16 — DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (Art. 92, XIV da Lei n° 14.133/2021)
-Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucgédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢édo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrénica ou execucao do contrato;
i) fraudar a contratag&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

10
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I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

m)Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:
n)Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

o)Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, fe g do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§4°, da Lei 14.133/2021);

p)Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei 14.133/2021)

g)Na aplicacéo das multas:

1.Moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;

2.Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de 10% do valor do
Contrato.

3.Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 13.1, de 10% do
valor do Contrato.

4.Para infrag8o descrita no subitem 13.1, a multa serd de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

5.Para infragdes descritas no subitem 13.2, a multa sera de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

6.Para a infrac@o descrita no subitem 13.3, a multa sera de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

7.A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicac¢éo oficial.

- A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9° da Lei 14.133/21)

-Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7° da Lei 14.133/21).

a) Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei 14.133/21)

b)Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei 14.133/21).

c)Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

-A aplicagcdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°®
14.133 de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢é@o de inidoneidade
para licitar ou contratar.

-Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1° da Lei 14.133/21):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgédos de controle.

-Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacfes
e contratos da Administrac@o Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/21)

-A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160 da Lei 14.133/21)

-A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢@es por ela aplicadas, para fins de publicidade no
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Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEISA) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei 14.133/21)

-As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

17 — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO (Art. 6°,XVIIl alinea “g”, e arts. 92 e 141 da Lei n°
14.133/2021) e arts. 92 e 141 da Lei n° 14.133/2021)

LIQUIDACAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidagcdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
no caso de contratagfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emisséao;

c)os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d)o periodo respectivo de execucao do contrato;

e)o valor a pagar; e

f)eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentac@o da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia
gue impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao
contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracé@o devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencado das condi¢des de habilitacéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacado em licitacdo, no a&mbito do érgdo ou entidade, que
implique proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N&o havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

PRECO

-O valor total da contratacdo é de R$ 387.573,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e
setenta e trés reais e sessenta e dois centavos).

-No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

FORMA DE PAGAMENTO:

-O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.
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-Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

PRAZO DE PAGAMENTO

-O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo contratante atestar a
execucao do objeto do contrato.

-No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacdo do
indice IPCA de corregcao monetaria.

CONDICOES DE PAGAMENTO

-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do objeto da contratacéo,
conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

-Quando houver glosa parcial do objeto, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

-O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a contratante;

-A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da
Lei n® 14.133/2021.

-Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar
consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencado das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

-Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

-Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

-Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF. -Quando do
pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

-Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

-O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencgéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18 — FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 141 alinea “h”, da Lei n°
14.133/2021) e Art. 59, da Lei n°® 14.133/2021)
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CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de Concorréncia, na forma
presencial, com fundamento na Lei n. 14.133/2021, que culminara com a selegdo da proposta de menor
preco dentre as propostas validas.

HABILITACAO

1-Habilitag&o juridica:

a)No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c)inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d)No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagéo dos seus administradores;

e)No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

f)Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da consolidacao
respectiva;

2-Regularidade fiscal e trabalhista:

a)Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente p ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

c)Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d)Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo, Declaragdo Conjunta - ANEXO IllI.

e)Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f)O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123 DE 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

g)prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho(CNDT), mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

h)prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

i)prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa & atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

j)Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de certiddo ou declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislacéo
de regéncia.

3-Qualificacdo Econémico-Financeira.

a)Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

b)Balanco patrimonial e demonstrac8es contdbeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta;

4-Qualificacéo Técnica

Para comprovacdo da qualificacdo técnica, a contratada devera apresentar comprovacdo de que atende as
especificagOes elencadas neste termo de referéncia, nos termos do (art. 67, §1° da lei 14.133/22).

14



Estado do Rio Grande do Sul .

MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS | S 'T'

Rua Francisco Richter, 601 g

Sé

CNPJ: 89 971.782/0001-10 4
Visite Sao Jodo Batista — 62 Reducéo Jesuitica Guarani T
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br — Fone: 2120-2779 ENTRE- ”UIS
http//WWWentrelJUlergOVbr GESTAO, DIALOGO E DESENVOLVIMENTO

a)Registro no CREA e/ou CAU da empresa licitante com prazo de validade em vigor;
b)Registro no CREA e/ou CAU do Profissional Habilitado como responsavel técnico pela empresa com
prazo de validade em vigor;
c)Comprovacdo de aptiddo por meio de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica
Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito puiblico ou privado, que comprove(m) aptidao
do licitante para prestacdo de servicos de pavimentacdo asféltica, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da contratacdo. Frise-se que os atestados ndo poderdo ser emitidos
pela prépria licitante;
d)Declaracdo formal de apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucédo de servigo de
caracteristicas semelhantes, para participar e supervisionar o servico objeto da licitagdo;
e)Certidbes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for
0 caso, ou outro 6rgdo competente, que demonstrem capacidade operacional da empresa licitante na
execucdo de servigcos similares em complexidade tecnol6gica e operacional, equivalente ou superior ao
objeto da presente licitagdo. As parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:
d)Apresentar Atestado de Vistoria Técnica assinado pelo responsavel Técnico do Municipio de Entre-
Tjuis ou declaracdo de dispensa da visita técnica, alegando a sua responsabilidade
e)A empresa participante desta licitacdo deverd comprovar a propriedade e disponibilidade dos
seguintes equipamentos para a execucao dos servicos do presente com as respectivas quantidades:

e  Motoniveladora (1 unidade);
Retroescavadeira (2 unidades);
Rolo compactador corrugado (1 unidade);
Caminhdes Basculantes (8 unidades);
Caminhao Pipa (1 Unidade);
Rolo Compactador Liso (1 unidade);
Placa Vibratdria (1 unidade);
Vassoura Mecanica (1 unidade);
Caminhdo Espargidor de Asfalto (1 unidade);
Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat (1 unidade)
Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente (1 unidade);
Vibroacabadora com nivelamento eletrénico (2 unidades);
Rolo Compactador de Pneus (2 unidades).
f)A empresa participante devera apresentar a licenca de operacao da usina de CBUQ a ser utilizada na
obra fornecida pela FEPAM ou por orgao ambiental equivalente, sendo que a licenca devera estar
atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, devera a empresa
licitante apresentar declaracdo assinada pelo proprietario da usina, com firma reconhecida em cartério, que
ird fornecer todo o material necessario para a execugao da obra.
g) Devera ter a sede da usina de CBUQ localizada num raio de no maximo 150 km do Municipio de
Entre-ljuis/RS, conforme justificativa e estudo em anexo neste Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.
5-Proposta
a)As propostas deverdo conter o item cotado, quantidades, precos unitarios e totais, expressos em reais
(prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total e o unitario, o valor ofertado como preco unitério,
e, no caso de divergéncia entre o valor em algarismos e o valor por extenso, prevalecera o valor por
extenso); e, quando cabivel: tipo de embalagem, peso, marca e modelo.
b)A quantidade de unidades a ser cotada devera ser igual ao quantitativo total respectivo para cada item.
c)Na elaboracéo da proposta e no preco ofertado deverdo ser observadas as especificagcdes requeridas,
0s requisitos da contratacdo e estar incluidos todos os custos relacionados ao fornecimento do objeto,
incluindo impostos, taxas, embalagem, seguros, garantia, frete, descarga no local de entrega, montagem e
outros necessarios a perfeita execucédo contratual.
6) Condic8es de Participacgéao:
a) Devera ter a sede da usina de CBUQ localizada num raio de no maximo 150 km do Municipio de
Entre-ljuis/RS, conforme justificativa e estudo em anexo neste Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.
7)Pesquisa de Precos:
a) A pesquisa de precos foi realizada com base conforme indicacdo do Decreto N° 7.983, de 8 de Abril de
2013, foi obtido a partir de das composi¢cdes dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
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Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, e no caso de sua inviabilidade, por meio da
utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgédos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido
para o setor ou em pesquisa de mercado de maneira mais aproximada do valor real de mercado, na forma
do art. 23, incisos | a IV da lei federal 14.133/2021, e, ainda, em consonancia com o Decreto Municipal de
n° 150/2023 de 03/08/2023 “Que regulamenta a pesquisa de pregos no d&mbito municipal”.

19 — DAS CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitacao.

O preco proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessarias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigacfes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e
incidentes sobre o fornecimento.

AUSENCIA DE FRACIONAMENTO. A unidade demandante n&o contratou, para o curso do presente
exercicio, objeto de idéntica natureza, inexistindo desse modo configuracdo de fracionamento de despesa.
Conforme IN Seges/ME 81/2022, Art. 10 ndo se verifica a necessidade de classificar este TR nos termos
da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Consta como Anexo a este Termo de Referéncia a Planilha estimativa de custo e documentos de suporte
a pesquisa de precos, nos termos da alinea i, inciso XXIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021.

20 — DOS PEDIDOS DE INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informacdes/esclarecimentos deverdo ser encaminhados ao Municipio de Entre-
ljuis, por escrito, num prazo de até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a entrega da proposta
de preco e dos documentos de habilitagdo, enderecado & Prefeitura Municipal de Entre-ljuis, a Rua
Francisco Richter, 601 — Centro — CEP: 98855-000 — Entre-ljuis/RS. As respostas serdo enviadas as
empresas em até 01 (um) dia atil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado serd enviado
através de endereco eletrdnico (E-mail). Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverao
indicar, caso possuam, seu endereco eletrdnico na Internet. A consulente devera indicar, na abertura do
texto da mensagem, o nimero da Licitagdo a que se refere a consulta.

Entre-ljuis, 09 de outubro de 2024
Manoel Horténcio de DEUS

Responsavel pela elaboracao do TR
Secretario de Obras e Transportes
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