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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

GESTAD, DIALDGO E DESENVOLVIMENTO

1. INTRODUCAO

1.1.0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdo de solugdo que atenderd a necessidade abaixo especificada. O objetivo
principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-la,
em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao Publica.

2. OBIJETO

2.1.Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de material e mao-de-obra, através de
empreitada por preco global, para revestimento asfaltico na Rua das Azaléias no Municipio de Entre-
ljuis/RS, contempla a execucgdo de 4.902,30 m2, Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, em
conformidade com as especificagcdes constantes no Memorial Descritivo, Memorial de Célculo, Orcamento
e Cronograma Fisico-Financeiro e suprir os interesses do Municipio de Entre-ljuis/RS.

2.2.Categoria do ETP: Obra comum de engenharia

2.3.Localizacéo da obra/servico:

J
=
:3

(3
)
=
)
o
155
(=)
&
=
I~

R- Fglnando Gall

) .i . L]
F) -

Wi TIMBEERH!UIT ?@
. o Py W

Riidas Azaléias

L—"!n
§

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE

3.1 E dever da gestdo municipal manter a estrutura plblica em boas condicdes de conservacio,
funcionamento e condizente com as demandas da atualidade. Para isso é necessaria a adocéo de acdes
de modernizagdo e melhoramento da estrutura viaria do municipio visando proporcionar uma qualidade de
vida cada dia melhor para atender a sociedade usuaria.

3.2 Executar servicos de engenharia com vistas a modernizar as vias de circulacdo do municipio posto
gue a demanda por tais intervencdes tem aumentado proporcionalmente igual a expansdo da cidade e
interior. O objetivo é realizar de forma agil e eficiente os servicos demandados, proporcionando as
melhores condicbes de infraestrutura, consequentemente o melhor funcionamento das atividades
dependentes da modernizacdo das vias urbanas, bem como reduzir os procedimentos de manutencao da
estrutura obsoleta ou mesmo inexistente.

3.3 A via urbana sera contemplada com o revestimento asféltico, atualmente ndo contam com
infraestrutura basica para comportar a demanda atual e em alguns casos, ndo possui pavimentagéo
existente, bem como drenagem e conducao das aguas sdo inexistentes.

3.4 Diante disso, faz-se necessario a contratacdo de empresa especializada para a realizacao das obras
de engenharia propostas. Almeja-se com a contratacdo, eliminar a necessidade de constantes reparos
sem os resultados esperados, além de evitar inUmeros, trabalhosos e caros processos licitatérios para a
realizacdo dos servigos necessarios, que aumentam os custos e retardam a execugdo dos servigos.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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4.1.Alternativas possiveis: Considerando que contratacdo se trata de prestacdo de servicos de
engenharia, e que a administracdo publica ndo dispde de equipamentos e mao de obra qualificada para tal
atividade, entende-se que a melhor solucdo para a obra a ser realizada é a modalidade de licitacédo
“concorréncia”.

4.2 Justificativa da escolha: A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na
contratacdo da empresa que ird executar 0s servicos previstos, também pela possibilidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem 0s requisitos minimos de
gualificacdo exigidos para a execucao do objeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133 de 1° de abril de
2021.

4.3.A concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art. 28, inciso Il, pela
Lei n® 14.133/2021, como adequada para a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e
servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer
interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo
edital.

4.4.Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a aplicagdo
do pregdo sempre que o0 objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicara o pregdo as contratagBes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de engenharia,
desde que estes ndo se qualifiquem como comuns. Neste sentido € o entendimento do TCU, conforme se
verifica do Informativo de Licitacdo e Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade
pregdo ndo é aplicavel a contratacdo de servicos de engenharia e arquitetura, locacfes imobiliarias e
alienacBes para esse tipo de empreendimento, sendo permitida a sua adocdo nas contratacdes de
servigos comuns de engenharia.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1.Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licita¢cdes e Contratos Administrativos;

5.2.Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os servicos aplicaveis na
execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais; Lei n°® 5.1.94, de 24 de dezembro
1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e da outras providéncias;

5.3.Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

5.4.Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagao de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura;

5.5.Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil.

5.6.0s servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

5.7.A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

5.8.Entendemos, portanto, que a contratacdo nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na
Legislacdo em vigor, bem como atende as necessidades da Prefeitura Municipal de Entre-ljuis/RS no que
tange as exigéncias. Trata-se de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade concorréncia.

6. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL.

6.1.0 objeto da contratacdo se encontra previsto no item da Previsdo Anual de Compras. (PAC), Decreto
Municipal n® 33 de 23 de janeiro de 2024, e aprovado pela Autoridade Competente pelo Decreto Municipal
n° 34 de 23 de janeiro de 2024.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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7.1.A demanda prevista é resultado do programa de necessidades estabelecido, apds terem sidos
levantamentos os servicos detalhados e as quantidades dos mesmos, através da elaboracao dos projetos
técnicos, somado ao memorial descritivo, resultou no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratacéo.

7.2.Resumo geral das quantidades levantadas:

FINALIDADE DA OBRA REVESTIMENTO ASFALTICO
LOCAL DA OBRA: AREAS (m?2)
EXISTENTE A EXECUTAR TOTAL
Rua das azaléias 0,00 4.902,30 m2 4.902,30 m2

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1.A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com 0s quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de obras em geral, de acordo com o ultimo boletim de
referéncia publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices
da Construgéo Civil no Brasil. Também podera ser utilizado a base de dados NOVO SICRO - Sistema de
custos Rodoviarios (DNIT) para compor a precificagdo do preco.

8.2.Na falta de composi¢éo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composicdo unitaria do
servico, contendo as justificativas técnicas para as composicdes adotadas, com elementos suficientes que
permitam o controle da motivacdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoéria de calculo dos coeficientes de utilizacdo de insumos), bem como a identificacdo do responsével
pela elaboragcdo. O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composi¢cdo de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o
custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise,
exige- se que se busque informacdes em outras fontes de pre¢cos para analise do orgcamento de obra
publica.

8.3.0s custos de execucao, apresentados em planilha orcamentéria, serdo elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a documentacédo do Projeto Bésico, Projeto
Executivo e Termo de Referéncia.

8.4.Memdrias de célculos e planilhas:

: L@} ORCAMENTO GLOBAL

PAYIMEHTA CAD ASFALTICA
LOCAL: RUA DAS AZALHAS MUNICIPID: ENTRELIUIS,/RS
TRECHO: INICIA HA AVENIDA YA LERID EMILID RIBAS
» SEMTGIDO DESTE/LESTE POR 544,70 m

VALOR: RS 427.800,86

AREA DE PISTA: 4.902,30 m® DATA BASE ORCAMENTO: SETEMBRO/2024 NAD DESOMERADO
\TEM |sERwICOS urio. OTDE PRECO UNITARIO {R$) VALORES TOTAIS (RS)
M.0. | MATERIAL | TOTAL UNIT. M.0. [ matERAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |UMPEZ& OU LAVAGER DA PISTA R RS 0,75 RS 1,78 RS 2,53
) rm 4.502,50 RS 3.676,73 RS 572608 RS1240282
. |[TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS IMICIAIS RS 3.676,73 | RS 8.726,09 | RS 12.402,82

s 2 PAVIMENTACAD

2.1 PINTURA DE LIGAGEO 4.902,30 RS 0,95 RS 2,51 RS 3,29
H rn? RS 4.504,25| RS$11.524,31| RS16.12857
122 REVESTIMENT O ASFALTICO - CBUG 2 CM m? 98,05 | RE436,42) RE1.018,52| R$1.454,74 RS 42.790,958| R$99.846,28) RS 142.657,26
; 2.3 PINTURA DE LIGAGSO m? 4.902,30 RS 0,98 RS 2,51 RS 3,29 R$ 4.804,25| R$11.324,31| RS 1612857
;24 REVESTIMENT O ASFALTICO - CBUG 3 CM m? 147,07 | R$436,42) RE1.018,52]| R$1.454,74 RS 64.154,29| R$149.764,52| RS 213.94561
e TRANSFORTE DE CBLG ER vIA URBANA Lamos a1 s .50 e 127 e La1
+ & PAVIMENTADA - DMT 22 KM + 2,47 KM tekm e ’ ’ ’ R$ 7.773,52| R$18.282,17| RS 26.055,63
3 | TOTAL DO ITEM 2 - PAVIMENTACAD RS 55.368,76 | RS 129.452,76 | RS 314.898,69

3 3 SINALIZACAD
SINALIZACAD HORIZONTAL COM TINTA

5.1 |RETROREFLETIVA A& BASE DE RESINA il 65,36 RS 2,29 R 5,35 RS 7,64 RS 149,67 RS 349,68 R$ 493,35
1 ACRILICA (=12 CM)
. |TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZACAD RS 149,67 | RS 319,68 | RS 199,35
: | TOTAL GERAL DO ORCAMENTO RS 59.195,15 | RS 138.528,53 | RS 427.800,86

DATA BASE = SETEMBRO/2024
BDI 21,75%

OBS: O presente orcamento foi elaborada
considerando o regime no desonerado de
; tributacBo da folha de pagamento
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(45 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Frypg nasd

REWESTIMENTO ASFALTICO RUA DAS AZALEIAS
MUMICIFIC DE ENTRE-LUISRS QuT 124 |VALOR: R 427 800 86
ITEM DISCRIMNAGCAG DOS SERVIGOS WALORES  |PERCEMTUAIS MESES
MEs 1 Mez 2 TOTAL
% R§ % R R
1[SERWICOS IMICIAIS 12.402 82 280 100,00 | 1240282 - - 12.402 82
3|PAVIMENTACAD 414,593 69 95,95 50,00 | 20744935 50,00 | 207.449,35 414,895 69
4 SINALIZA@,&O 499,35 012 100,00 499,35 49935
ToTaL |EMPLES 51,38 | 21885217 45,61 | 207.948,70 -
ACUMULADO 427 500,86 100,00 51,39 | 21985217 100,00 | 42750096 427 800,56

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1.A solucdo abrangente para o Revestimento Asféltico na Rua das Azaléias no municipio representa um
marco significativo no desenvolvimento municipal, visando melhorar a qualidade de vida da comunidade e
fortalecer a infraestrutura local. Esse projeto contempla ndo apenas a aplicacdo do asfalto, mas uma
abordagem holistica que considera desde a fase inicial até os cuidados continuos com a manutencéo e
assisténcia técnica, quando necessario.

9.2.A etapa inicial do plano consiste em um levantamento detalhado das condigbes atuais da localidade,
levando em consideragcdo aspectos como topografia, drenagem e trafego local. Esse diagnéstico serve
como base para um projeto personalizado, que engloba a selecdo adequada dos materiais e técnicas de
pavimentacao, levando em consideragdo a durabilidade e a resisténcia ao desgaste.

9.3.No que diz respeito a execucdo, sera assegurado um acompanhamento rigoroso por parte de
engenheiros especializados, garantindo a aplicacdo eficiente e precisa do asfalto. A utilizacdo de
tecnologias modernas e materiais de alta qualidade sera priorizada para assegurar uma pavimentacao
duradoura e resistente as condic¢des climaticas locais.

9.4.Além disso, o plano incorpora clausulas especificas referentes & manutengéo e assisténcia técnica.
Sera estabelecido um cronograma regular de inspec¢des para avaliar a integridade da pavimentagdo, com
a realizacdo de reparos pontuais sempre que necessario. Mecanismos eficientes de resposta a
emergéncias serdo implementados para garantir a rapida resolugdo de eventuais problemas, minimizando
impactos na circulacdo e na seguranca viaria.

9.5.A transparéncia e a participacdo da comunidade serdo promovidas ao longo de todo o processo, com
canais de comunicacdo abertos para receber feedbacks e relatar qualquer necessidade de manutencao.
Dessa forma, a solucdo proposta para a pavimentacao asfaltica ndo se restringe a aplicacdo do asfalto,
mas engloba uma gestdo abrangente que visa garantir a durabilidade, a seguranca e a satisfacao
duradoura dos municipes com a infraestrutura viaria do municipio.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

10.1.A opcdo por ndo viabilizar o parcelamento das atividades da solugdo proposta se fundamenta em
consideragbes praticas, financeiras e estratégicas, visando assegurar a eficacia e a fluidez na
implementacédo do projeto.

10.2.Do ponto de vista pratico, parcelar as atividades poderia resultar em complexidades logisticas e
administrativas, fragmentando a execucdo e dificultando a supervisdo adequada. A integridade e a
sincronia das diversas etapas da solucao sdo cruciais para assegurar resultados otimizados, evitando
possiveis interrupcdes e inconsisténcias no processo, para tanto se faz necessario que uma Unica
empresa seja a executora da obra.

10.3.Sob a perspectiva financeira, a fragmentacdo das atividades pode acarretar custos adicionais, seja
pela aplicacdo de taxas de juros ou pela potencial elevacao de precos de insumos ao longo do tempo. A
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realizagdo integral das atividades propostas permite uma gestdo mais eficiente dos recursos,
potencialmente resultando em economias e beneficios financeiros para o projeto como um todo.

10.4.Além disso, a estratégia de ndo parcelar as atividades esta alinhada com a busca por resultados
continuos e impactantes. A implementacéo integral do plano permite uma avaliacdo mais precisa do
progresso, facilitando ajustes ageis e a adaptacéo a eventuais desafios, proporcionando uma gestao mais
dindmica e eficiente.

10.5.Em resumo, a néo viabilizacdo do parcelamento das atividades da solucéo baseia-se na necessidade
de assegurar a coesao e efetividade do projeto, evitando complicagBes logisticas, garantindo uma gestéo
financeira otimizada e promovendo uma abordagem estratégica que prioriza a eficiéncia na consecucao
dos objetivos propostos.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1.A implementagdo de um projeto de Revestimento Asféltico na Rua das Azaléias no Municipio visa
ndo apenas a melhoria da infraestrutura viaria, mas também a promocao de beneficios econdmicos e
otimizagcdo dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. Ao analisarmos os resultados
pretendidos, destacam-se aspectos cruciais que impactam positivamente tanto a economia local quanto a
gestéao eficiente dos recursos envolvidos.

11.1.1. Reducéo de Custos Operacionais:

A pavimentacao asfaltica, quando realizada de maneira adequada, contribui para a diminuigdo dos custos
operacionais associados a manutencdo constante das vias. A durabilidade e resisténcia do asfalto
reduzem a necessidade de reparos frequentes, resultando em economia de recursos financeiros e
materiais.

11.1.2.Aumento da Eficiéncia no Transporte:

Com a via vicinal devidamente pavimentada, h4 uma melhoria significativa na fluidez do trafego, reduzindo
o desgaste dos veiculos e diminuindo o consumo de combustivel. Isso se traduz em economia para os
cidaddos e empresas que utilizam a via, além de contribuir para a preservacdo do meio ambiente.
11.1.3.Geracdo de Empregos Locais:

A execucdo de projetos de pavimentacdo asfaltica demanda m&o de obra especializada e néo
especializada. Ao empregar trabalhadores locais, cria-se um impacto positivo na economia da cidade,
gerando empregos e fomentando a circulacdo de renda na comunidade.

11.1.4.Atratividade para Investimentos:

As estradas vicinais bem pavimentadas tornam-se um atrativo para investidores, estimulando o
desenvolvimento econdmico da regido. Empresas tendem a se instalar em locais com infraestrutura de
qualidade, o que pode resultar em um aumento da arrecadacdo de impostos e na promocdo de novas
oportunidades de negdcios.

11.1.5.Valorizacdo Imobiliaria:

A pavimentacdo asféltica impacta diretamente no valor das terras. A melhoria da infraestrutura viaria
valoriza as propriedades rurais, beneficiando proprietarios e contribuindo para um aumento na
arrecadacdo de impostos municipais.

11.1.6.Gestéo Eficiente dos Recursos:

A implementacao de um projeto de pavimentacdo asfaltica requer uma gestédo cuidadosa dos recursos
disponiveis. Isso envolve o planejamento adequado, a utilizacéo eficiente de materiais, a alocagéo racional
de méo de obra e a administracdo responséavel dos recursos financeiros, garantindo que cada etapa seja
executada de maneira eficaz.

Em sintese, a pavimentacgéo asfaltica das vias vicinais do municipio representa ndo apenas uma melhoria
na mobilidade rural, mas também uma estratégia eficiente para impulsionar a economia local e otimizar o
uso dos recursos disponiveis, resultando em beneficios a longo prazo para a comunidade como um todo.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

12.1.Antes da celebracdo de um contrato, especialmente em projetos de infraestrutura como o
Revestimento Asféltico na Rua das Azaléias, a administragdo deve adotar uma série de providéncias para
assegurar o sucesso da execucdo do contrato, bem como para garantir a eficiéncia na fiscalizacdo e
gestao contratual. Abaixo estdo algumas das providéncias a serem consideradas:

12.1.1.Estudo Técnico Prévio:
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Realizar um estudo técnico prévio é fundamental para compreender as necessidades especificas da obra.
Isso inclui avaliacdo do tipo de pavimentacdo adequada, dimensionamento dos recursos necessarios e
andlise do ambiente urbano.

12.1.2.Elaboracé&o de Termo de Referéncia:

Desenvolver um Termo de Referéncia ou Projeto Basico detalhado, que inclua todas as especificacfes
técnicas, prazos, orcamento estimado, e demais informacfes essenciais para a contratacao.
12.1.3.Definigéo de Critérios de Selecéo:

Estabelecer critérios claros e objetivos para a sele¢do do contratado, seja por meio de licitagdo ou outro
processo seletivo. Transparéncia e competitividade séo essenciais.

12.1.4.Capacitacdo da Equipe Técnica:

Promover a capacitacdo dos servidores ou empregados envolvidos na fiscalizagdo e gestdo contratual.
Isso inclui treinamentos sobre a legislacdo pertinente, procedimentos técnicos, e aspectos praticos da
execucao do contrato.

12.1.5.Contratacéo de Profissionais Especializados:

Quando necessario, considerar a contratacdo de profissionais especializados para reforcar a equipe de
fiscalizagdo, como engenheiros, arquitetos, e técnicos especificos.

12.1.6.Defini¢&o de Indicadores de Desempenho:

Estabelecer indicadores de desempenho que permitam avaliar a qualidade da execugdo do contrato.
Esses indicadores podem abranger prazos, qualidade dos materiais, conformidade com normas técnicas,
entre outros.

12.1.7.Implementacéo de Sistema de Gestédo Contratual:

Adotar um sistema eficiente para a gestao do contrato, que inclua ferramentas de monitoramento, controle
de prazos, registro de ocorréncias, e relatérios periddicos.

12.1.8.Estabelecimento de Garantias Contratuais:

Definir as garantias contratuais necessérias para assegurar o cumprimento das obriga¢des por parte do
contratado, como seguro-garantia, caucdo, ou outras modalidades previstas em lei.
12.1.9.Acompanhamento Continuo:

Estabelecer um processo de acompanhamento continuo da execug¢é@o do contrato, com visitas técnicas
regulares, reunides de acompanhamento e avaliages periédicas do desempenho do contratado.
12.1.10.Comunicacéao Eficiente:

Estabelecer canais eficientes de comunicacdo entre a administracdo, a equipe de fiscalizacdo e o
contratado, facilitando a troca de informaces e a resolucao rapida de eventuais problemas.

Ao adotar essas providéncias, a administracdo contribui para a eficacia da execugcdo do contrato,
minimizando riscos, garantindo a qualidade da obra e otimizando o uso dos recursos publicos. Além disso,
a capacitacdo da equipe de fiscalizacdo e gestdo contratual é crucial para assegurar 0 cumprimento das
obrigacdes contratuais e para o sucesso global do projeto.

13. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

13.1.No contexto atual, o municipio em questdo apresenta uma dindmica administrativa eficiente e bem
estruturada, o que reflete diretamente na sua capacidade de gerenciamento e na otimiza¢éo dos recursos
disponiveis. Diante desse cenario, torna-se evidente a constatacdo de que ndo ha, no momento, a
necessidade premente de contratacdo de servigos correlatos ou interdependentes para complementar o
referido processo licitatorio.

13.2.A gestdo municipal demonstra uma abordagem cuidadosa na alocacdo de recursos, priorizando a
eficdcia e a economicidade. Os setores existentes sao gerenciados de maneira integrada, promovendo a
sinergia entre as diversas areas da administracdo publica. Tal abordagem favorece a maximizacdo dos
resultados, eliminando redundancias e promovendo a eficiéncia operacional.

13.3.A equipe técnica e administrativa do municipio demonstra competéncia na execucdo de suas
atribuicBes, resultando em uma estrutura coesa e capaz de atender as demandas da populacdo de
maneira satisfatoria. A auséncia de lacunas operacionais significativas e a manutencéo de um quadro de
servidores capacitados contribuem para a continuidade do funcionamento eficiente dos servicos prestados
a comunidade.

13.4.Portanto, diante da atual estrutura organizacional e da competéncia demonstrada pela administracéo
municipal, ndo se vislumbra, neste momento, a imprescindibilidade de novas contratagfes correlatas ou
interdependentes. O enfoque na otimizacdo dos recursos existentes e na valorizacdo dos profissionais ja




Estado do Rio Grande do Sul .

MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS | S '.f'

Rua Francisco Richter, 601 g

Sé

CNPJ: 89 971.782/0001-10 ~
Visite Sao Jodo Batista — 62 Redugéo Jesuitica Guarani T
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br — Fone: 2120-2779 ENTRE- ”UIS
http//WWWentrelJUlergOVbr GESTAO, DIALOGO E DESENVOLVIMENTO

integrados a equipe reflete a responsabilidade e a eficacia da gestdo municipal, promovendo um ambiente
estavel e sustentavel para o desenvolvimento local.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1.Impactos ambientais sdo as alteracfes no ambiente causadas pelas a¢cdes humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as
alteracdes causadas geram risco ao ser humano ou para 0s recursos naturais encontrados no espaco. Por
outro lado, os impactos sé@o considerados positivos quando as alteracfes resultam em melhorias ao meio
ambiente.

14.2.A pavimentacdo asféltica, embora essencial para o desenvolvimento do Municipio, pode gerar
impactos ambientais significativos. Abaixo, estdo descritos alguns desses impactos e possiveis medidas
mitigadoras, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e residuos, quando aplicavel:

14.2.1.Impactos Ambientais:

14.2.1.1. Consumo de Recursos Naturais:

Medida Mitigadora: Priorizar a utilizacdo de materiais reciclados na producdo do asfalto, como asfalto
reciclado a quente (ARAQ), que reduz a demanda por novos recursos.

14.2.1.2. EmissOes de Gases de Efeito Estufa (GEE):

Medida Mitigadora: Buscar tecnologias de producéo de asfalto que minimizem as emissdes de CO2, como
a utilizagcdo de misturas mornas de asfalto ou técnicas que reduzam o teor de betume necessario.

14.2.1.3. Impermeabilizacdo do Solo:

Medida Mitigadora: Adotar praticas de pavimentacdo permedavel para reduzir o escoamento superficial e
permitir a recarga de aquiferos, como o uso de pavimentos permeaveis ou a criagdo de &reas verdes
permeaveis adjacentes.

14.2.1.4. Geragdo de Residuos:

Medida Mitigadora: Implementar praticas de reciclagem de residuos da construgdo civil, como asfalto
fresado, para reduzir a quantidade de residuos destinados a aterros sanitarios.

14.2.2. Requisitos de Baixo Consumo de Energia:

14.2.2.1. - Utilizagdo de Energias Renovaveis:

Medida Mitigadora: Adotar fontes de energia renovavel na producédo de asfalto, como energia solar ou
eolica, para reduzir a pegada de carbono associada a producdo do material.

14.2.2.2.0timiza¢éo do Processo de Producgéo:

Medida Mitigadora: Investir em tecnologias mais eficientes e processos de producdo que demandem
menos energia, otimizando o consumo ao longo de toda a cadeia produtiva.

A implementacéo efetiva dessas medidas requer uma abordagem integrada, envolvendo governos,
empresas, e a sociedade, visando a sustentabilidade a longo prazo das infraestruturas urbanas.

A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsdo da
responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido
devera considerar a composic¢ao, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o
disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.°, 1, 11, lll e
§ 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Apés uma andlise minuciosa das condi¢cdes e necessidades atuais do municipio, concluimos que a
contratacdo de uma empresa para Revestimento Asfaltico € uma medida viavel e estratégica. A
infraestrutura municipal desempenha um papel crucial no desenvolvimento local, impactando diretamente
na qualidade de vida dos cidaddos e no progresso econémico.

Considerando a crescente demanda por melhorias nas vias publicas, a pavimentacdo asfaltica na
localidade citada no processo surge como uma solucéo eficaz para promover a mobilidade rural, facilitar o
acesso a servicos essenciais e valorizar as areas rurais. A contratacdo de uma empresa especializada
nesse servigo proporcionara ndo apenas um resultado de alta qualidade, mas também otimizara os
recursos disponiveis, assegurando um investimento que se reflete em beneficios a longo prazo.

Dessa forma, o municipio reafirma seu compromisso com o bem-estar da comunidade e com o
desenvolvimento sustentavel, optando pela pavimentacdo asfaltica como uma medida estratégica para
fortalecer a infraestrutura local. Este posicionamento reflete a visdo proativa da administracdo em atender
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as demandas da populagdo, buscando sempre aprimorar a qualidade de vida e promover um ambiente
mais moderno, acessivel e integrado.

16. RESPONSAVEIS

Entre-ljuis, 04 de outubro de 2024.

Manoel Horténcio de Deus
Responsavel pela elaboragao do ETP
Secretario de Obras e Transportes




