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                            Estado do Rio Grande do Sul
                  
                               

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Pintura externa do Centro Administrativo Municipal de Entre-Ijuís 

ENDEREÇO: Rua Francisco Richter, nº 601.

JUSTIFICATIVA e CONSIDERAÇÔES

Este memorial tem o intuito de descrever os materiais e serviços a serem empregados na execução de pintura externa do prédio do Centro Administrativo Municipal de Entre-Ijuís, incluindo a instalação e pintura de guarda-corpo metálico na sacada do segundo pavimento e pintura da base de fixação das bandeiras.

As empresas interessadas em concorrer para a realização da obra deverão através de seu responsável técnico vistoriar local da obra e solicitar a emissão de um atestado de visita técnica emitido por um dos engenheiros civis da prefeitura. 

A obra deverá ser entregue limpa, isenta de entulhos e sobras de construção. O prazo de execução é de 04 meses, conforme consta no cronograma de execução.

A contratada deverá isolar e sinalizar a área especifica do local de trabalho, com o intuito de inibir o risco de acidentes.

È de inteira responsabilidade da empresa executante a adequações dos andaimes NR 35 (Segurança no Trabalho em Altura), a NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), a NR 06 (Equipamento de Proteção Individual – EPI) e as demais pertinentes.

Cabe à empresa vencedora do certame, fazer a comunicação ao Ministério do Trabalho por meio do Sistema de Comunicação Prévia de Obras (SCPO).

O profissional responsável pela segurança de trabalho da contratada deverá apresentar um projeto do tipo das ancoragens, bem como um memorial descritivo do andaime suspenso adotado e acompanhar suas montagens em loco. 

È de responsabilidade da empresa contratada a destinação final dos resíduos sólidos gerados na obra. Neste caso entende-se por resíduos sólidos as latas de tinta, sacos de cimento e ou de argamassa, pincéis, rolos entre outros. 

Caso a empresa estiver em desacordo com os requisitos básicos de segurança do trabalho, será notificada pela fiscalização e, persistindo a desconformidade poderá ter o cancelamento do contrato de trabalho.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Em toda a FACHADA SUL e na base da FACHADA OESTE todo o reboco deverá ser removido. Sobre o local deverá ser aplicado um chapisco no traço de 1:3 (Cimento: Areia) para servir de ancoragem para o reboco da parede.

Após secagem do chapisco, aplicar sobre este um reboco de massa única no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), desempenado na espessura de 2,5 cm.

Nas fachadas LESTE, NORTE e no restante da OESTE as paredes de alvenaria deverão ser lixadas e/ou raspadas e limpas isentas de partículas que por ventura possam prejudicar o acabamento da pintura.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Sinalização

Consiste em isolar a área de trabalho amarrando fita com cones de plástico.

1.2 Locação de andaime

Andaime suspenso utilizado pelos serventes e pintores para realização dos serviços.

1.3 Demolição de reboco 

Consiste na remoção manual do reboco desgastado em especial na FACHADA SUL e na base da FACHADA OESTE.

1.4 Lixamento manual de paredes de alvenaria

Representa a remoção manual da tinta solta através de lixa nas paredes de alvenaria que não receberão reboco novo.

1.5 Lixamento de esquadrias de ferro

Todas as esquadrias de ferro deverão ser lixadas, por dentro e por fora, inclusive as que têm grade.

1.6 Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

Refere-se às paredes em alvenaria, que não recebem reboco novo. Estas deverão ser lavadas para que as impurezas (partículas soltas) ser removidas.

1.7 Aplicação de fundo óxido de Ferro/Zarcão uma demão para esquadrias metálicas

Será aplicada uma demão sobre as superfícies de ferro lixadas (por dentro e por fora).

1.8 Aplicação manual de fundo preparador a base de água em paredes externas 1 demão

Consiste na aplicação uma demão de fundo preparador a base de água sobre as paredes de alvenaria, lixadas e lavadas (aquelas nas quais o reboco não foi removido).

1.9 Preparo da superfície com massa acrílica

Será aplicada massa acrílica localmente sobre as fissuras e pequenas imperfeições das paredes a serem pintadas cujo reboco velho permanecerá. Isso ocorre em todas as fachadas com exceção de toda a FACHADA SUL e na base da FACHADA OESTE. 
1.10  Instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de D = 1 1/2". H = 1,05 m

Refere-se à instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, localizado sobre o pórtico do segundo pavimento. Sua fixação deverá ser como o projeto, podendo ser com 7,0 cm de ancoragem com os montantes chumbados na alvenaria ou com duas aletas metálicas nos montantes fixados com um parafuso de 10 mm cada uma.

Atentar para que a distância dos montantes chumbados ou fixados estiver de acordo com projeto, ou seja, de 1,34 m entre eles e de 0,81 m dos cantos.

1.11 Técnico em segurança do trabalho

O profissional responsável pela segurança de trabalho deverá estar presente na obra por no mínimo duas horas semanais no período de 04 meses segundo o cronograma, ou de acordo com a necessidade da atividade desenvolvida, atestando a segurança, especialmente no que tange o trabalho em altura. 

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Chapisco

Aplicado sobre as paredes as quais foram removidos o reboco velho. Seu traço é de 1:3 (cimento e areia) e tem o propósito de servir de ancoragem entre a alvenaria e o futuro reboco.

2.2 Emboco de massa única

Consiste na aplicação sobre o chapisco seco de uma camada de argamassa única de 25 mm de espessura no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) devidamente desempenado.

3.0 PINTURA

3.1 Pintura com tinta esmalte acetinado

Aplicado duas demãos de tinta esmalte acetinado sobre a pintura de fundo (zarcão) do guarda corpo e sobre as demais esquadrias metálicas. Favor respeitar o intervalo de aplicação de uma demão e outra conforme recomendações do fabricante.

O esmalte deve obedecer a NBR 15494/2015 (Tintas para construção civil - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa) e NBR 11702/2010 (Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação) qualidade inserida no padrão PREMIUM.

A comprovação deve estar na embalagem da tinta (pelo fabricante).

3.2 Pintura acrílica

Consiste na aplicação de duas demãos de tinta acrílica sobre paredes e tetos (base do pórtico e banheiro do lado Norte), respeitando a relação entre a quantidade de tinta e água, bem como o tempo de secagem entre as demãos conforme recomendações do fabricante da tinta. 

A tinta deve obedecer a NBR 15079/2011 (Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta látex nas cores claras) e qualidade inserida no padrão PREMIUM.

A comprovação deve estar na embalagem da tinta (pelo fabricante).

4.0 SERVIÇOS FINAIS

4.1 Limpeza de peitoris de granitos

Todos os peitoris deverão ser limpos depois de conclusos os serviços de pintura.

4.2 Limpeza de vidros

Todos os vidros deverão ser limpos depois de conclusos os serviços de pintura.
A empresa contratada fica responsável pela limpeza geral da obra, não sendo aceita pela fiscalização obra com sujeira e entulhos.

A entrega da obra está condicionada na instalação do guarda corpo conforme o projeto e  acabamento da pintura externa do prédio e da base para as bandeiras deve ser impecável, sem respingos, manchas e/ou tinta escorrida.

Entre-Ijuís, 22 de FEVEREIRO de 2019.

______________________________

LUÍS CARLOS FRANTZ

Eng.º Civil – CREA/RS 117.772

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Pintura externa do Centro Administrativo Municipal de Entre-Ijuís 

ENDEREÇO: Rua Francisco Richter, nº 601.

JUSTIFICATIVA

Esta memória de calculo indica os quantitativos de materiais referentes à pintura externa do Centro Administrativo Municipal de Entre-Ijuís, incluindo a instalação e pintura de guarda-corpo metálico na sacada do segundo pavimento e pintura da base de fixação das bandeiras.

01. PINTURA DA BASE PARA AS BANDEIRAS

1.1 Pintura com tinta acrílica

AT = Área total das paredes;

As = Área superior;

Ai = Área inferior;

Al = Área lateral do lado menor;

AL  = Área lateral do lado maior.

Assim: AT = As + Ai +  Al  + AL   ( AT = (4,20 x 0,50) + (4,20 x 0,50 – 1,10 x 0,50) + 2 lados x (0,85 x 0,50) + 2 lados x (4,20 x 0,25 + 2,80 x 0,30  + 1,10 x 0,30) (  AT = 8,94 m2
02. PINTURA BEIRAL E ABRIGO DO RESERVATÓRIO

2.1 Pintura com tinta acrílica (BEIRAL)

AT = Área total das paredes do beiral;

AT = ALateral + ABase
Al = Área lateral do lado menor;

AL = Área lateral do lado maior;

H = Altura do beiral = 1,40m;

L = largura do beiral = 0,80m;

EL = Extensão do lado maior do beiral = 41,60m;

El = Extensão do lado menor do beiral = 16,65m;

Assim:  AT = Ai +  Al  + AL   ( AT = 4 lados x (EL  + El ) x H +  2 lados x (El + EL) x L + Soma da área da reentrâncias da base e lateral (reservatório lado oeste)

AT = 4 lados x (41,60 + 15,20) x 1,40 +  2 lados x (41,60 + 15,20) x 0,80  + 2 lados x (0,80 X0,80)  +  4 lados x (1,20 x 1,40) ( AT = 416,96 m2
2.2 Pintura com tinta acrílica (ABRIGO DO RESERVATÓRIO)

AT = Área total das paredes do abrigo;

Ai = Área inferior do beiral;

AL = Área lateral paredes;

Al = Área lateral paredes de topo

H = Altura do beiral;

B = largura do beiral;

E = Extensão do lado do beiral;

e = Extensão do lado do beiral (laje de topo); 

x = Lado do abrigo;

At = Área do topo do abrigo;

l = largura total topo do abrigo;

h = altura do topo do beiral.

Assim: AT = Ai + Al +  AL + At ( AT = (Soma E x  B) +  (Soma e x  h) + (Soma x x  H) + (l x l) ( AT = (22,40 x  0,60) +  (24,80 x 0,10) + (20,00 x  1,40) + (6,20 x 6,20) ( AT = 82,36 m2

03. PINTURA DO LADO SUL

3.1   Pintura com tinta esmalte sobre esquadrias metálicas (interior e exterior)

AEs = Área das esquadrias no lado sul

A Es = Soma de todas as esquadrias do lado sul e do (guarda corpo)

A Es = 2 lados x (4 janelas x 0,40 x 1,20 + 2 janelas x 0,60 x 2,60 + 2 janelas x 1,00 x 2,60 + (1,05 x 3,15))

A Es = 27,10 m2
3.2 Remoção do reboco

AR = Área sul, sem a parte do pórtico e menos as esquadrias (janelas)

AT = AR – A Es

AT = 15,05 x 7,20 – (2 janelas x 1,00 x 2,60 + 4 janelas x 0,40 x 1,20 + 2 janelas x 0,60 x 2,60 )
AT = 98,12 m2
3.3 Aplicação de chapisco externo

Idem ao Item 3.2

3.4 Aplicação de reboco de massa única e = 2cm

Idem ao Item 3.2

3.5 Preparo da superfície com massa acrílica

Não aplicado.

3.6 Pintura com fundo preparador branco

Idem ao Item 3.7

3.7 Pintura com tinta acrílica acetinada sobre paredes

A = Idem ao Item 3.2 + área do pórtico

A= 98,12 + 3,15 x 0,70 m2    ( A= 100,32 m2    

04. PINTURA DO LADO OESTE

4.1 Pintura com tinta esmalte sobre esquadrias metálicas (interior e exterior)

AEo = Área das esquadrias no lado oeste

A Eo = Soma de todas as esquadrias do lado oeste

A Eo = 2 LADOS X (2 janelas x 0,60 x 1,30 + 6 janelas x 2,00 x 2,60 + 2 janelas x 1,60 x 2,60 + 1 janela x 2,40 x 2,60 + 1 janela x 5,00 x 2,60 + 4 janelas x 1,60 x 0,90 +  2 janelas x 1,60 x 1,70 +  2 janelas x 2,00 x 2,60 + 1 janela x 2,00 x 1,70 + 2 janelas x 1,00 x 1,60 +  4 janelas x 2,10 x 2,60 + 1 porta x 2,75 x 3,00 + 1 porta x 2,85 x 3,00 + 2 janelas x 0,60 x 2,40)

A Eo = 260,08 m2
4.2 Remoção do reboco

ARo = Área reboco oeste, sem a parte aterro e sem as esquadrias (janelas)

ARo = AR – A Es

AT = 41,20 x 3,00 – (35,00 x 2,70)/2 - (2 janelas x 1,60 x 1,70 + 1 janelas x 2,00 x 1,70 + 1 porta x 2,75 x 3,00 + 1 porta x 2,85 x 3,00)
AT = 50,71 m2
4.3 Aplicação de chapisco externo

Idem ao Item 4.2

4.4 Aplicação de reboco de massa única e = 2cm

Idem ao Item 4.2

4.5 Preparo da superfície com massa acrílica

Consiste no percentual de 5% do item 4.7, descontado o item 4.2, ou seja: 5% x (255,11 m2  - 50,71 m2) = 10,22 m2
4.6 Pintura com fundo preparador branco

Idem ao Item 4.7

4.7 Pintura com tinta acrílica acetinada sobre paredes

AP = Área de pintura do lado oeste;

ATo  = Área total do lado oeste;

AEo = Área total de esquadrias lado oeste.

Assim, 

APo = ATo - AEo

ATo  = base x altura – (área 2 vazios superior dos banheiros + área do aterro + área em balanço dos banheiros)

ATo  = 41,20 x 10,60 – (2 lados x 1,20 x 0,30 + (35,00 x 2,70)/2 + 3,00 x 1,20)
ATo  = 385,15 m2  

Então: 
APo = ATo - AEo
APo = 385,15 m2  - 130,04 m2
APo = 255,11 m2 

05. PINTURA DO LADO NORTE

5.1 Pintura com tinta esmalte sobre esquadrias metálicas (interior e exterior)

AEn = Área das esquadrias no lado norte

A En = 2 LADOS X (Soma de todas as esquadrias do lado norte e do (guarda corpo)

A En = 2 janelas x 0,60 x 2,60 + 2 janelas x 1,00 x 2,60 + 2 janelas x 0,40 x 1,80 + 1 janela x 1,00 x 2,60 +  4 janelas x 0,50 x 1,00 + 2 janelas x 1,50 x 1,00  + (1,05 x 3,15))

A En = 41,34 m2
5.2 Remoção do reboco

Não aplicado.
5.3 Aplicação de chapisco externo

Não aplicado.
5.4 Aplicação de reboco de massa única e = 2cm

Não aplicado.
5.5 Preparo da superfície com massa acrílica

Consiste no percentual de 5% do item 5.7, ou seja: 5% x 125,89 m2  = 6,29 m2
5.6 Pintura com fundo preparador branco

Idem Item 5.7.
5.7 Pintura com tinta acrílica acetinada sobre paredes

APn = Área de pintura do lado norte;

ATn  = Área total do lado norte;

AEn = Área total de esquadrias lado norte.

Assim, 

APn = ATn - AEn

ATn  = base x altura  + área pórtico – área do aterro

ATo  = 15,05 x 10,05 + 3,15 x 0,70  – (13,80 x 0,20 + (2,80 x 1,60)/2 x 1,25 + (13,80 x 0,2)/2)

ATo  = 146,56 m2  

APn = ATo - 
APn = 146,56 m2 – 20,67 m2
APn = 125,89 m2
06. PINTURA DO LADO LESTE

6.1 Pintura com tinta esmalte sobre esquadrias metálicas

AEl = Área das esquadrias no lado leste

A El = 2 LADOS X(Soma de todas as esquadrias do lado leste)

A El = 2 LADOS X(8 janelas x 1,60 x 2,60 + 4 janelas x 2,30 x 2,60 + 4 janelas x 1,20 x 2,60 + 2 portas x 5,00 x 3,00 + 2 janelas x 1,60 x 1,80 + 1 janela x 2,30 x 1,80)

A El = 219,16 m2
6.2 Remoção do reboco

              Não aplicado.
6.3 Aplicação de chapisco externo

Não aplicado.
6.4 Aplicação de reboco de massa única e = 2cm

Não aplicado.
6.5 Preparo da superfície com massa acrílica

Consiste no percentual de 5% do item 6.7, ou seja: 5% x 314,70 m2  = 15,74 m2
6.6 Pintura com fundo preparador branco

Idem ao Item 6.7.
6.7 Pintura com tinta acrílica acetinada sobre paredes

APl = Área de pintura do lado leste;

ATl  = Área total do lado leste;

AEl = Área total de esquadrias lado leste.

Assim, 

ATl  = Área total das paredes com o pórtico  sem a platibanda e a torre da caixa de água e os vazios acima e abaixo dos banheiros.

ATl  = (14,50 + 11,65)/2 x 3,00 + 14,20 x 0,70 + 3,15 x 0,70 + 15,70 x 0,50 + 41,20 x 7,00 + 15,70 x 0,20 – 2 vazios x 1,20 x0,30

ATl  =  350,04 m2
APl = ATl - AEl +  área do teto do pórtico de entrada + área interna da viga + base de um sanitário e o topo dos dois sanitários 
APl = 350,04 – 109,58 + 35,50 + (3,15 + 14,20 + 3,15) x 0,70 + 3 sanitários x 8,13 m2 de área

ATl  =  314,70 m2
07. MOLDURA DAS JANELAS

7.1 Pintura com tinta acrílica acetinada sobre paredes;

Alj = Área lateral das janelas e portas descontado as soleiras (que são de granito), multiplicado por 20 cm de largura;

L = largura adotada;

SomP = Soma do perímetro de todas as janelas.

Onde: Alj = SomP x L   ( SUL OESTE NORTE  LESTE
Alj = (2 janelas x (0,60 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (1,00 + 2,60 + 2,60) + 4 janelas x (0,40 + 1,20 + 1,20) + 2 janelas x (0,60 + 1,30 + 1,30) 6 janelas x (2,00 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (1,60 + 2,60 + 2,60) + 1 janela x (5,00 + 2,60 + 2,60) + 1 janela x (2,40 + 2,60 + 2,60) + 4 janelas x (1,60 + 0,90 + 0,90) + 2 janelas x (2,00 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (1,00 + 1,60 + 1,60) + 4 janelas x (2,10 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (0,60 + 2,40 + 2,40) + 1 porta x (2,75 + 3,00 + 3,00) + 1 porta x (2,85 + 3,00 + 3,00) + 2 janelas x (1,60 + 1,70 +1,70) + 1 janela x (2,00 + 1,70 + 1,70) + (2 janelas x (0,60 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (1,00 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (0,40 + 1,80 + 1,80) + 1 janela x (1,00 + 2,60 +2,60) + 4 janelas x (0,50 + 1,00 + 1,00) +  2 janelas x (1,50 + 1,00 + 1,00) + 4 janelas x (1,60 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (2,30 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (1,20 + 2,60 + 2,60) + 2 portas x (5,00 + 3,00 + 3,00) + 2 janelas x (1,20 + 2,60 + 2,60) +  2 janelas x (2,30 + 2,60 + 2,60) + 4 janelas x (1,60 + 2,60 + 2,60) + 2 janelas x (1,60 + 180 + 1,80) + 1 janela x (2,30 + 180 + 1,80)) x 0,20(argura)
Alj  =  87,10 m2 

8.0 – SERVIÇOS FINAIS
8.1. Limpeza dos peitoris de granito

Consiste na soma dos comprimentos da base de todas as janelas dos pavimentos.

PAVIMENTO TÉRREO.

Lado Oeste: 2,00 + 1,60 +1,60 = 5,20 m

Lado Norte: 0,50 + 0,50 + 0,50 +0,50 +1,50 +1,50 = 5,00m

Lado Leste: 2,30 + 1,60 +1,60 = 5,50 m

Total = 15,70 m
PRIMEIRO PAVIMENTO.

Lado Oeste: 0,60 + 2,10 + 2,10 + 1,00 + 2,00 +1,60 + 1,60 + 5,00 + 1,60 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,60 = 24,20 m

Lado Norte: 0,60 +1,00 +0,40 = 2,00 m

Lado Leste: 1,60 + 1,60 + 2,30 + 1,20 + 1,20 + 2,30 + 1,60 + 1,60 = 13,40 m

Lado Sul: 0,40 + 0,40 + 1,00 + 0,60 = 2,40 m

Total = 42,00 m

SEGUNDO PAVIMENTO.

Lado Oeste: 0,60 + 2,10 + 2,10 + 1,00 + 2,00 + 1,60 + 1,60 + 2,40 + 1,60 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 0,60 = 21,60 m

Lado Norte: 0,60 + 1,00 + 0,40 + 1,00 = 3,00m

Lado Leste: 1,60 + 1,60 + 2,30 + 1,20 + 1,20 + 2,30 + 1,60 + 1,60 = 13,40 m

Lado Sul: 0,40 + 0,40 + 1,00 + 0,60 = 2,40 m

Total = 40,40 m

TOTAL GERAL = 15,70 m + 42,00 m + 40,40 m  ( TOTAL GERAL = 98,10 m 

ÁREA TOTAL = 98,10 X 0,20 ( ÁREA TOTAL = 19,62 m2
8.2. Limpeza de vidros

Área = Área das janelas e portas dos lados Sul, Oeste, Norte e Leste, excluindo a área das portas da garagem (pavimento térreo lado Oeste) e do guarda corpo (lado Leste)

Área = 13,55 + 130,04 + 20,67 + 109,58 – (2,75 + 2,85) x 3,00 – (3,15 + 14,20 + 3,15) x 1,05 

Área = 235,52 m2

	Quadro Resumo - QUANTITATIVOS

	SERVIÇO (m2)
	SUL 
	OESTE
	NORTE
	LESTE
	TORRE
	BEIRAL/

PLAT
	MOLDURAS DAS 

JANELAS
	BANDEIRA
	TOTAL

	Lixamento manual das 

paredes
	
	204,4
	125,89
	314,7
	82,36
	499,32
	
	8,94
	1.235,61

	Lixamento de esquadrias 

de ferro (interior e exterior)
	27,10
	260,08
	41,34
	219,16
	
	
	
	
	547,68

	Remoção de reboco
	98,12
	50,71
	
	
	
	
	
	
	148,83

	Aplicação de chapisco externo
	98,12
	50,71
	
	
	
	
	
	
	148,83

	Aplicação de reboco com

 massa única
	98,12
	50,71
	
	
	
	
	
	
	148,83

	Preparo da superfície com 

massa acrílica
	
	10,22
	6,29
	15,74
	4,12
	24,97
	
	0,45
	61,78

	Pintura fundo preparador

 Branco a base de água
	100,32
	255,11
	125,89
	314,7
	82,36
	416,96
	87,10
	8,94
	1.391,38

	Pintura esmalte acetinado (interior e exterior)
	27,10
	260,08
	41,34
	219,16
	
	
	
	
	547,68

	Aplicação Zarcão sobre

 sup. metálica uma demão (interior e exterior)
	27,10
	260,08
	41,34
	219,16
	
	
	
	
	547,68

	Pintura acrílica
	100,32
	255,11
	125,89
	314,7
	82,36
	416,96
	87,10
	8,94
	1.391,38

	Guarda corpo metálico

 h = 1,05
	3,30
	
	3,30
	14,91
	
	
	
	
	21,51

	Limpeza de peitoril
	0,96
	10,20
	2,00
	6,46
	
	
	
	
	19,62

	Limpeza de vidros
	10,24
	113,24
	17,36
	94,68
	
	
	
	
	235,52


Entre-Ijuís, 22 de FEVEREIRO de 2019.

______________________________

Engenheiro Responsável

LUÍS CARLOS FRANTZ

Eng.º Civil – CREA/RS 117.772
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