
	ORÇAMENTO QUANTITATIVO
	
BDI 1,2397 SEM DESON

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUÍS
	

	PROJETO: TERRAPLENAGEM TERRENO FUNDIMISA
LOCAL: ENTRADA SERRA DE BAIXO - BR 285 KM 501,69
TRECHO :  PLATÔ 01  /  Cota de nivelamento 259,00m
	

	VOLUME CORTE TOTAL:  13.855,85 M²
	

	VOLUME ATERRO TOTAL:  11.825,92 M²
	

	ITEM
	SINAPI
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	CUSTO UNIT.
(R$)
	CUSTO TOTAL
(R$)

	1.
	TERRAPLENAGEM

	1.1
	74155/1
	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
	m³
	13.855,85
	R$ 1,70
	R$	23.532,62

	
1.2
	
96385
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
	
m³
	
11.825,92
	
R$ 8,70
	
R$  102.917,36

	
1.3
	
74154/1
	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA)
	
m³
	
2.029,93
	
R$ 4,75
	
R$	9.638,21

	TOTAL TERRAPLENAGEM PLATO 01
	R$  136.088,20



	ORÇAMENTO QUANTITATIVO
	
BDI 1,2397 SEM DESON

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUÍS
	

	PROJETO: TERRAPLENAGEM TERRENO FUNDIMISA
LOCAL: ENTRADA SERRA DE BAIXO - BR 285 KM 501,69
TRECHO :  PLATÔ 02  / Cota de nivelamento 250,25m
	

	VOLUME CORTE TOTAL:  1.340,42 M²
	

	VOLUME ATERRO TOTAL:  1.023,53 M²
	

	ITEM
	SINAPI
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	CUSTO UNIT. (R$)
	CUSTO TOTAL (R$)

	2.
	TERRAPLENAGEM

	2.1
	74155/1
	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
	m³
	1.340,42
	R$ 1,70
	R$	2.276,55

	
2.2
	
96385
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
	
m³
	
1.023,53
	
R$ 8,70
	
R$	8.907,47

	
2.3
	
74154/1
	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M (VOLUME DE BOTA FORA)
	
m³
	
316,89
	
R$ 4,75
	
R$	1.504,61

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL TERRAPLENAGEM PLATO 02
	R$	12.688,63



TOTAL TERRAPLENAGEM PLATOS 01 E  02
R$  148.776,83


Observação:
Encargos sociais	110,61% Horista e 68,86% mensalista

Entre-ijuís, 25 de Maio de 2020



 	

BRASIL ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ
Eng. Civil CREA Rrs 117.772
