



Prefeitura Municipal

Entre Ijuís

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacao/detalhe/552/>

Código da publicação: 552

Data da emissão do comprovante: 02/08/2025 10:51:47

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 13/2022

Nº do Processo/Ano: 77/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 04/08/2022 16:14:00

Data de Acolhimento/Horário: 02/08/2022 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 23/08/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 23/08/2022 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 77/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA CIDADE



Prefeitura Municipal

Entre Ijuís

Rio Grande do Sul

Resumo:

Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços (mão de obra), através de empreitada global, para obra de Pavimentação Asfáltica nas seguintes ruas da cidade, a saber:

Rua Maria Dalla Corte Postay - 333,96 m²,

Travessa Silvério Armando Zimpel - 853,06 m²,

Travessa Arno Schwingel - 940,95 m²,

Travessa Júlio Ivani Bernardes - 484,72 m²,

Travessa Pantaleão G. Becker - 499,34 m²,

Rua Orlindo Alegranzzi - 579,12 m² e

Travessa Antonia Terroni - 522,72 m².

Total de 4.213,87 m², em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo, Planilhas de Orçamento e Cronogramas Físico-Financeiro.

- Documentos habilitação para emissão do CRC: 18/08/2022 - horário: até às 11h

- Entrega dos Envelopes nº 01 e nº 02: 23/08/2022 - Horário: às 09h

- Abertura da Licitação: 23/08/2022 - Horário: às 09h10min

- Local: Rua Francisco Richter, nº 601, Entre-Ijuís/RS - Setor de Licitação

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
31/08/2022 00:00:00	Contrato 323-2022 - 77-2022.pdf	Baixar
31/08/2022 00:00:00	Homologacao 77-2022.pdf	Baixar
31/08/2022 00:00:00	Ata 77-2022.pdf	Baixar
31/08/2022 00:00:00	JGCE_05082022.pdf	Baixar
31/08/2022 00:00:00	DOE_05082022.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Edital 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Vistoria tecnica 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Requisitos legais 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Recibo retirada 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Proposta 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar
04/08/2022 00:00:00	prancha 2.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Entre Ijuís

Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
04/08/2022 00:00:00	prancha 1.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Plantas e projetos 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilhas orcamentarias 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilhas orcamentarias 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Zimpel.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Zimpel.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Terroni.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Terroni.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Scwingel.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Scwingel.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Postai.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Postai.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Pantaleao.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Pantaleao.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Bernardes.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Bernardes.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Alegranzi.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Planilha Orçamento Alegranzi.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Minuta 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Memorial descritivo 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Memoria de Calculo 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Declaracao encargos sociais 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronogramas 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronogramas 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar



Prefeitura Municipal

Entre Ijuís

Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Zimpel.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Zimpel.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Terroni.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Terroni.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Schwingel.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Schwingel.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Postai.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Postai.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Pantaleao.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Pantaleao.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Bernardes.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Bernardes.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Alegranzi.xlsx	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Cronograma Alegranzi.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Credencial 77-2022-ASFALTO.doc	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Composicao BDI 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Composicao 2 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Composicao 1 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar
04/08/2022 00:00:00	Anexos 77-2022-ASFALTO.pdf	Baixar