



MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ARTHUR CLAICH

PLANILHA SINAPI NÃO DESONERADO 01/2022

COMPOSIÇÃO 1

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUST. UNIT	CUST. TOTAL
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	R\$ 100,84	R\$ 1.613,44
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64	H	R\$ 48,22	R\$ 3.086,08
TOTAL						R\$ 4.699,52

Luciana Mallmann
Luciana Mallmann
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RS 159.418