ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - META I
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

	Trecho: EM FRENTE A ESCOLA ZEFERINO ANTUNES DE ALMEIDA
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:

SINAPI
	DATA BASE:

	
	
	jun/20

	

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- obra
	Material
	Mão-de- obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação    de   vias   para   pavimentação   com   nivelamento
99064
	m
	147,00
	0,56
	
	0,53
	
	82,90
	77,55

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    4813
	m2
	2,00
	110,34
	257,46
	115,80
	270,21
	735,60
	772,02

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone
97053
	m
	147,00
	12,96
	30,24
	13,37
	31,20
	6.351,02
	6.551,98

	
	TOTAL DO ITEM  1
	
	
	
	
	
	
	7.169,52
	7.401,54

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização  e compactação do subleito    100576
	m²
	1.790,03
	0,53
	1,23
	0,52
	1,22
	3.138,24
	3.109,36

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km
6081
	m3
	358,01
	10,40
	24,27
	10,92
	25,47
	12.412,52
	13.027,08

	
	TOTAL DO ITEM  2
	
	
	
	
	
	
	15.550,76
	16.136,44

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	1.790,03
	11,13
	25,97
	11,19
	26,12
	66.407,89
	66.793,72

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	320,00
	14,38
	33,56
	14,48
	33,79
	15.339,71
	15.448,63

	
	TOTAL DO ITEM  3
	
	
	
	
	
	
	81.747,60
	82.242,35

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	39,00
	1,20
	2,79
	1,16
	2,70
	155,39
	150,54

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com
fornecimento e instalação 92210
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com
fornecimento e instalação   92221
	m
	39,00
	63,50
	148,18
	64,86
	151,34
	8.255,56
	8.431,96

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com
fornecimento e instalação  92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (COMP 07)
	unid
	4,00
	498,67
	1.163,56
	497,19
	1.160,11
	6.648,89
	6.629,18

	4.6
	Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia média/ Brita 1)  - Preparo mecanico com betoneira e lançamento manual (dimensão: 1,0x2,0x0,10m) Composição 02
	m3
	0,40
	180,79
	421,85
	180,01
	420,03
	241,05
	240,02

	
	TOTAL DO ITEM  4
	
	
	
	
	
	
	15.300,89
	15.451,70

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 35 cm (PARE),       completa Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	1,00
	189,87
	443,02
	199,23
	464,87
	632,88
	664,10

	5.1.2
	Placa    de    Advertência    A-18    (retangular    0,50x0,50m), completa    Fornecimento e instalação Composição 06
	unid
	4,00
	103,72
	242,00
	108,82
	253,90
	1.382,87
	1.450,88

	5.1.3
	Placa   de   Advertência   A-33a   (retangular   0,50x0,50m), completa    Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	103,72
	242,00
	108,82
	253,90
	691,43
	725,44

	5.1.4
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H), completa Fornecimento e instalação Composição 05
	unid
	4,00
	148,97
	347,60
	156,31
	364,73
	1.986,26
	2.084,15

	
	TOTAL DO ITEM  5
	
	
	
	
	
	
	4.693,44
	4.924,57

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Compactação    mecânica    de    leito    pavimentado    (Pav. poliédrica) 97083
	m2
	1.790,03
	0,46
	1,07
	0,44
	1,02
	2.743,22
	2.602,65

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   99811
	m2
	1.790,03
	0,50
	1,17
	0,47
	1,09
	2.984,62
	2.786,91

	
	TOTAL DO ITEM 6
	
	
	
	
	
	
	5.727,84
	5.389,56

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	130.190,05
	131.546,16

	
	BDI  22,60% NÃO DESONERADO
	


Entre-Ijuís, 20 de Outubro de 2020

BRASIL ANTONIO SARTORI
                                                                         LUIS CARLOS FRANTZ
                               Prefeito Municipal



      

                            Responsável Técnico
	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - META II
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

	Trecho: PROXIMIDADES DA ESCOLA MARIA ANTONIA UGGERI PIZETTA

Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:

SINAPI
	DATA BASE:

jun/20

	

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- obra
	Material
	Mão-de-obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento
99064
	m
	260,00
	0,56
	
	0,53
	
	146,62
	137,16

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    4813
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone  97053
	m
	260,00
	12,96
	30,24
	13,37
	31,20
	11.233,10
	11.588,53

	
	TOTAL DO ITEM  1
	
	
	
	
	
	
	11.379,72
	11.725,69

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização  e compactação do subleito    100576
	m²
	2.080,83
	0,53
	1,23
	0,52
	1,22
	3.648,06
	3.614,50

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm com transporte  até  10Km 6081
	m3
	416,17
	10,40
	24,27
	10,92
	25,47
	14.429,00
	15.143,40

	
	TOTAL DO ITEM  2
	
	
	
	
	
	
	18.077,06
	18.757,89

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	2.080,83
	11,13
	25,97
	11,19
	26,12
	77.196,21
	77.644,71

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	536,00
	14,38
	33,56
	14,48
	33,79
	25.694,01
	25.876,46

	
	TOTAL DO ITEM  3
	
	
	
	
	
	
	102.890,22
	103.521,17

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	154,00
	1,20
	2,79
	1,16
	2,70
	613,61
	594,46

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m,
com fornecimento e instalação 92210
	m
	27,00
	36,48
	85,12
	37,24
	86,90
	3.283,05
	3.351,80

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3

com fornecimento e instalação   92221
	m
	127,00
	63,50
	148,18
	64,86
	151,34
	26.883,50
	27.457,93

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3

com fornecimento e instalação  92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido  simples  com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   (COMP 07)
	unid
	6,00
	498,67
	1.163,56
	497,19
	1.160,11
	9.973,33
	9.943,77

	4.6
	Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia média/ Brita 1)  - Preparo mecanico com betoneira e lançamento manual (dimensão: 1,0x2,0x0,10m) Composição 02
	m3
	3,86
	180,79
	421,85
	180,01
	420,03
	2.326,19
	2.316,15

	
	TOTAL DO ITEM  4
	
	
	
	
	
	
	43.079,68
	43.664,11

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 35 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação Compos. 03
	unid
	2,00
	189,87
	443,02
	199,23
	464,87
	1.265,77
	1.328,21

	5.1.2
	Placa  de  Advertência  A-18  (retangular  0,50x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 06
	unid
	2,00
	103,72
	242,00
	108,82
	253,90
	691,43
	725,44

	5.1.3
	Placa  de  Advertência  A-33a  (retangular  0,50x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	103,72
	242,00
	108,82
	253,90
	691,43
	725,44

	5.1.4
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação Composição 05
	unid
	4,00
	148,97
	347,60
	156,31
	364,73
	1.986,26
	2.084,15

	
	TOTAL DO ITEM  5
	
	
	
	
	
	
	4.634,89
	4.863,23

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Compactação  mecânica  de  leito  pavimentado  (Pav. poliédrica) 97073
	m2
	2.080,83
	0,46
	1,07
	0,44
	1,02
	3.188,87
	3.025,47

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   99811
	m2
	2.080,83
	0,50
	1,17
	0,47
	1,09
	3.469,49
	3.239,66

	
	TOTAL DO ITEM 6
	
	
	
	
	
	
	6.658,36
	6.265,12

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	186.719,93
	188.797,21

	
	BDI  22,60%  NÃO DESONERADO
	


Entre-Ijuís, 20 de Outubro de 2020

BRASIL ANTONIO SARTORI
      



                        LUIS CARLOS FRANTZ
                  
          Prefeito Municipal



     



   Responsável Técnico









