



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89 971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani  
E-mail: gabinete@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2750  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



**T E R M O D E A D J U D I C A Ç Ã O**

**Processo de Licitação nº 25/2024**

**Concorrência Pública Presencial nº 02/2024**

Considerando o contido na Ata de Concorrência nº 02/2004, datada do dia vinte e um de março do ano de dois mil e vinte quatro (21/03/2024), referente à **Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra, através de empreitada por preço global, para pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, em diversas ruas do município**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, **ADJUDICA**, a planilha com a melhor oferta elaborada pela empresa **COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 03.667.661/0001-63**, a qual se consagrou vencedora no item que compunha esta Concorrência, com o valor de **R\$ 1.813.057,07 (Um milhão, oitocentos e treze mil, cinquenta e sete reais e sete centavos)**.

Assim acolhe o valor para que o ato de adjudicação seja convalidado, bem como os termos aqui expressos, para que produza os efeitos legais em sua plenitude, inclusive, determinando que a empresa seja comunicada quando da data para início dos serviços, em consonância à decisão desta Comissão.

ITEM	Especificação	QTD	Valor unitário	Valor total
01	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra, através de <b>empreitada por preço global</b> , para pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente – CBQU em diversas ruas do Município, contempla a execução de <b>13.210,33 m<sup>2</sup> de asfalto</b> , com base de brita graduada, incluindo drenagem, terraplanagem, pavimentação e placa de obra, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência – <b>Anexo I</b> , Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.	13.210,33 m <sup>2</sup>	1.813.057,07	1.813.057,07

Entre-Ijuís/RS, em 25 de março de 2024.

  
**JOSÉ PAULO MENEGHINI**  
Prefeito Municipal de Entre-Ijuís