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Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ENTRE-IJUIS
Rua Francisco Richter, 601
CNPJ;: 89 971.782/0001-10

Visite S8o Jodo Batista — 62 Redugéo Jesuitica Guarani
E-mail: marta@pmei.rs.gov.br — Fone: 2120-2779

TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do presente Termo de Referéncia, a escolha da melhor proposta de precos e
contratacdo de empresa especializada para fornecimento de produtos, pecas em geral de mecénica,
com garantia, compativeis com o maquinario, seu motor e demais componentes, conforme estimativa de
custo da contratacdo deste termo de referéncia, para o Rolo Compactador VAP 70, autopropulsado,
motor Cummins MOD. 4B3.9 - Muller, da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas de Entre-

ljuis.

| 2 - INFORMAGOES RESUMIDAS

Secretaria Requisitante

Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas de Entre-ljuis

Objeto (resumido)

Aquisicdo de pecas mecanica compativeis para o Rolo Compactador

Prazo de vigéncia 30 dias

Valor total estimado R$ 31.693,55

3 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (Art. 6°XXIII, alinea “i” da Lei n°

14.133/2021)

Os parametros de estimativa de custos seguiram as diretrizes dos normativos do Poder Executivo e do
Tribunal de Contas da Unidao (TCU), por meio da obtengao de cotagdes das mais diferentes fontes de forma
a refletir os precos praticados no mercado, conforme planilha estimativa anexa a este documento,
acompanhadas dos precos unitarios referenciais e o tratamento estatistico; sendo que juntados aos autos
constam os documentos que Ihe ddo suporte, com os parametros utilizados para a obtencdo dos precos.
Que sejam respeitadas as condicdes, quantidades e exigéncias conforme e estabelecidas neste
instrumento.

O quadro a seguir apresenta a estimativa de custo da contratacao:

Lote dnico
Item Descrigao objeto Codigo Qtd | Unid | Valor unitario
1 KIT VEDAGAO DA BOMBA COMPLETO 3725 01 PC R$ 2.416,50
2 KIT ANEIS DE PISTAO DANFOSS 40030639 01 PC R$ 2.281,50
3 PLACA DE ARRASTE 3723 01 PC R$ 3.872,05
4 PLATO MOTOR DE TRACRO TRASEIRO DANFOOS 6038 01 PC R$ 10.374,00
5 g;):lBA HIDRAULICA DE CARGA SP90 GEROTOR S90- 3816 o1 PC R$ 2.987,60
6 g;'; \II)I;I?“I;%I\SOS BOMBA PRINCIPAL DE FRENTE RE S90- 40030109 01 PC R$ 3.157,90
7 PLACA DISTR. BOMBA PV90-075 DANFOSS 518805 01 PC R$ 1.472,90
8 TAMPA BOMBA CARGA DANFOSS 8800832 01 PC R$ 1.370,00
9 BUCHA MANCAL S90-075 3963 01 PC R$ 1.025,00
10 :;J;II;I-SODO EIXO DA BOMBA PRINCIPAL PV910 0-0055 3964 01 PC R$ 591,00
11 PLACA DE ARRASTO DISTRIB. 13037865 o1 PC R$ 836,20
o Moo oMU e | o | b | msisen

O custo estimado total da aquisicdo é de R$ 31.693,55 (Trinta e um mil, seiscentos e noventa e trés
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.
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Os precos registrados poderédo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos
registrados, nas seguintes situac@es (art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

a)em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,

b)em caso de criacéo, alteracéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposices legais, com comprovada repercussdo sobre os precos registrados;

c)serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para
a contratacao; ou

d)poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo
Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado no mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n° 150/2023 de 30 de agosto de 2023, que estabelece o procedimento
administrativo para a realiza¢do de pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servi¢cos
em geral e para contratacdo de obras e servicos de engenharia no @mbito do Municipio de Entre-ljuis,
nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

4 - FUNDAMENTACI\O E DESCRI(}KO DA NECESSIDADE DA CONTRATACRO (Art. 6°,XXIII,
alinea “b"” da Lei n°® 14.133/2021)

O objeto da contratacdo se encontra na Previsdo Anual de Compras. (PAC), Decreto Municipal n® 33 de
23 de janeiro de 2024, e aprovado pela Autoridade Competente pelo Decreto Municipal n°® 197 de 14 de
agosto de 2024. Publicado no site do Municipio https://www.entreijuis.rs.gov.br, e Diério Oficial do
Municipio, no endereco eletrénico www.diariomunicipal.com.br/famurs.

Tendo em vista atender a demanda da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas de Entre-
ljuis, os equipamentos se deslocam diariamente para as areas no interior do Municipio para manutencao
das estradas, o equipamento Rolo Compactador é essencial para efetuar a compactacdo do cascalho
nas estradas do municipio, além de outras tarefas que exigem que esse maquinario atue, estava em
plena atividade de manutencdo das estradas vicinais até o dia 20/01/2025 de acordo com a planilha de
controle de saida e entrada dos veiculos e maquinarios.

Além disso, 0 municipio encontra-se em situacdo de emergéncia devido a forte estiagem que estamos
enfrentando conforme Decreto Municipal n°® 27 de 29 janeiro de 2025.

O Rolo Compactador ndo podendo operar impacta diretamente nas demandas atendidas pela Secretaria,
onde os servicos de compactagdo do cascalho acabam atrasando vindo a prejudicar os municipes que
trafegam por estradas onde néo foram totalmente concluidas as manuten¢des necessarias.

O Rolo Compactador é o Gnico equipamento desse porte da Secretaria de Transportes e Obras Publicas,
sendo assim tornando-se indispensavel para efetuar a compactagdo do cascalho nas estradas do
municipio. Diante do exposto o Rolo Compactador atuando e realizando seus servigos impacta
diretamente na produtividade dos municipes, sendo que com as estradas em perfeitas condigfes, 0
produtor que trafega com seus maquinarios agricolas e caminhdes poderéo transportam suas sementes
e produtos como laticinios e carnes, de forma eficiente, com seguranga e agilidade.

A perenizacdo das obras de adequacdo das estradas esta diretamente relacionada a necessidade de
vistorias sistematicas que possibilitem manutencédo preferencialmente preventiva, seja ela de rotina ou
de emergéncia, face as caracteristicas dos materiais utilizados, do uso e impermeabilizacao.

Em nosso municipio, a malha viaria tem grande importancia para o desenvolvimento. E, por conta disso,
a boa manutencdo das estradas e vias faz toda diferengca no escoamento dos produtos agricolas.
Igualmente importante € o estado de conservagdo e manutencao das estradas vicinais.

O desenvolvimento municipal beneficia-se grandemente do uso das estradas vicinais. Tanto em
transporte de passageiros, escolar, como em cargas. Além disso, aspectos econdmicos estdo
intrinsecamente interligados a nossa capacidade de deslocar mercadorias, produtos agricolas, transporte
escolar, através de nossas rodovias.

Um dos maiores desafios para que 0 nosso municipio tenha um desenvolvimento satisfatério na area
econbmica é exatamente a manutencdo das estradas vicinais. O transporte viario é intrinsecamente
afetado pela infraestrutura das estradas. Ou, normalmente, pela falta desta.

A distribuicdo de cargas, produtos agricolas, assim como o transporte de passageiros, escolar, precisa
de condic¢@es satisfatérias para assegurar conforto e seguranga ao mesmo tempo.

Nesse aspecto, a importancia de as estradas vicinais estarem com a manutencdo em dia é total.
Estradas vicinais com boa conservacdo e em bom estado contribuem para o transporte adequado de
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pessoas e mercadorias, e também para boas condi¢des de vida das familias que moram nessas regiées
e precisam transportar.

Uma estrada com boas condigcBes de manutengdo auxilia ndo s6 nesse aspecto, mas na melhoria das
condicdes de vida da populacdo. Em especial, a populagédo agricola que produz em sua propriedade.
Os produtores, que dependem da distribuicdo de seu produto para seu sustento, se beneficiam das
manutencdes em estradas vicinais.

Além de um acesso a essas areas, as estradas vicinais com manutencfes frequentes e bem-feitas
asseguram aos moradores acesso facilitado a direitos fundamentais. Por exemplo, o0 acesso a educacéo,
ao transporte, a saude, entre outros.

Manutenc¢8es com o Rolo compactador:

Um aliado da terraplenagem e nivelamento de superficies, o rolo compactador faz a compactacdo de
solo em estradas vicinais, através da compressao do solo e terra.

N&o importa qual seja o tipo de solo, a maquina realiza a sua compactacéo e faz com que o transito fique
mais fécil e flua melhor. Melhorando, deste modo, as estradas de uma forma geral.

Além desses equipamentos, outros auxiliares também podem ser utilizados. Alguns exemplos sdo os
caminhfes basculantes para carregar materiais, e as pas-carregadeiras para retirada de insumos. 1sso
tudo a depender do estado inicial da estrada.

A manutencdo das estradas vicinais possibilita ndo apenas o acesso a zona rural, mas também o bom
funcionamento do sistema viario municipal. A perfeita sincronia da malha viaria faz com que nosso
municipio possa ir para frente, ndo apenas em termos econdmicos.

5 — DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO(Art. 6°,XXIII alinea “c”, e Art. 40, §19, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021)

A descricdo da solu¢gdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

PARCELAMENTO DO OBJETO

A adjudicacao da presente contratacdo serd menor valor por lote Unico em obediéncia a sumula 247
do TCU: () E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitagcBes para a contratacdo de obras, servicos,compras e alienac8es, cujo objeto seja divisivel, desde
gue ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a
execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto,possam fazé-lo com relacdo a itens ou
unidades autbnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade, (..)
SUSTENTABILIDADE

A descricdo dos critérios de sustentabilidade como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6 - DA CLASSIFICACAO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 6°,XVIII
alinea “h”, da Lei n® 14.133/2021)

Trata-se de aquisicdo de bens/servicos comuns, com fornecimento de materiais em regime de dedicacéo
exclusiva, a ser contratado mediante licitacéo.

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de
27 de setembro de 2021 e Decreto Municipal n° 01 de 03 de janeiro de 2023.

| 7 — REQUISITOS DE CONTRATAGAO (Art. 6°,XVIII alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021) |

O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia da contratacdo serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 105 da Lei 14.133/21.

A presente contratacdo adotara ao regime de empreitada por Preco por lote

Da subcontratagao:

Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (Art. 6°, XXIII alinea “e” da Lei n°
14.133/2021)

O prazo de entrega do servico sera no prazo de até 30 (trinta) dias, apds a assinatura do Termo de
Contrato, se for o caso ou imediatamente apds o recebimento da Nota de Empenho (NE).

O recebimento do objeto serd realizado nos termos do artigo 140 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

1- A execucdao do objeto seguira a seguinte dindmica
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a)Inicio da execucéo do objeto: imediato

b)Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢éo do trabalho:

Passos para a aquisicdo das pecas:

1. Identificar a necessidade: Verificagdo com um mecéanico autorizado os materiais necessarios para o
conserto do rolo compactador

2.Contratar Empresa/profissional qualificado: Empresa especializada para fornecimento de produtos,
pecas em geral de mecanica, com garantia, compativeis com o0 magquinario, seu motor e demais
componentes, conforme estimativa de custo da contratacdo deste termo de referéncia, para o Rolo
Compactador VAP 70, autopropulsado, motor Cummins MOD. 4B3.9 — Muller.

2-Local da prestacdo dos servigcos

a)Os servicos serdo prestados na sede da empresa contratada.

b)Rotinas a serem cumpridas que sao:

-Na hipétese de substituicdo de pecas, componentes ou acessorios defeituosos ou em desacordo com
este Termo de Referéncia, a Contratada deverd providenciar a imediata regularizacdo, sem quaisquer
Onus para o Municipio.

-As pecas ou acessorios deverdo ser novos, de primeiro uso, originais ou recomendados pelo fabricante,
com garantia de fabrica/montadora e os servi¢cos prestados (méo de obra) deverdo ter garantia expressa
no orcamento da Contratada..

|9 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitacdes de contratacdo efetuadas durante a vigéncia do Contrato ou Ata
de Registro de Precos, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificacbes constantes no Edital, em
consonéancia com a proposta apresentada e com a qualidade e especificagcbes determinadas
pela legislacdo em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execucéo e eficiéncia no fornecimento do produto objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se
verifiguem danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata substituicdo
dos mesmaos;

e) providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da entrega
do produto;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto
fornecido, assim como amostra para andalise pela Administracdo, sem qualquer 6nus adicional;

g) nd&o subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de
Registro de Precos;

h) manter, durante a vigéncia do contrato ou do Registro de Precos, todas as condicbes de
habilitacéo e qualificacdes exigidas na licitacao;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os beneficios e promogbes oferecidas aos demais
clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga, quando da execucao do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza
previdenciaria, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer
espécie e origem, pertinentes a execucao do objeto contratado;

) mesmo ndo sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricacdo de seus produtos, a
empresa vencedora, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes,
obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitacdo, em
gue se verificarem vicios, defeitos, incorre¢des, resultantes da fabricacdo ou transporte,
constatado visualmente ou em laboratério, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereco eletrénico (e-mail) valido para fins de comunicacdo com a contratante por todo
o periodo de contratagcdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteracao;

n) realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e (https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-
externo/inicio) para que possa assinar eletronicamente com certificacdo digital TODOS os
documentos firmados com a contratante (como realizar a assinatura digital:
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https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-
via-portal-externo/).

|10 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Obriga-se a Administra¢éo/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos entregues;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitacdo
e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento/prestacdo dos servicos, sob os
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro préprio as falhas e solicitando as
medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificacbes do
contrato;

e) observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacdes assumidas
pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condicfes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas na licitacéo;

f) aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias;

g) prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condi¢fes constantes do edital de licitacdo.

|11 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°,XVIII alinea “f”, da Lei n° 14.133/2021)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucgdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao,
que contera informacOes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando
houver, do método de aferigao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao:

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n% 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizag&o técnica: EDSON NASCIMENTO DA SILVA

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI),

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n© 14.133, de 2021, art. 117, §19, e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, II);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes para a
correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, IIl);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).
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O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa: BOLESLAU MILLANI OBADOWSKI

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23,
I e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art, 23, 1V).
Gestor do Contrato: DALTRO DA SILVA MOURA

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacoes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. ( Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
1)

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdoes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).
O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela Agente de Contratagdo de
que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaboraré relatorio final com informagfes sobre a consecuc¢do dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

12— DO REAJUSTE (Art. 136 da Lei n°® 14.133/2021)

Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacéo das
propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pre¢cos contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Pregcos ao
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subseqiientes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

Igualmente, o contrato/Ata podera ser alterado para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

13— ALTERACOES DO CONTRATO (Art. 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021)
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Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina Art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei n° 14.133/2021 o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), art. 125 do caput da Lei 14.133/2021.

\ 14 — DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA (Art. 6°,XVIII alinea “j”, da Lei n° 14.133/2021) |
As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrdo a conta de recursos especificos, consignados
no Orgamento, na seguinte dotagdo orcamentaria:

06.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
041220603.2047000 - MANUT. E CONS DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEM RODOVIARIOS
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

|15 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (Art. 92, X1V da Lei n® 14.133/2021)

-Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou néo entregar a documentacgéo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrénica ou execu¢éo do contrato;

i) fraudar a contratacé@o ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

m)Serao aplicadas ao responsavel pelas infragfes administrativas acima descritas as seguintes sancoes:
n)Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

o)impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, fe g
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, 84°, da Lei 14.133/2021);

p)Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§5°, da Lei 14.133/2021)

-Multa:

g)moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;

r)compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do
objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecuc¢éo parcial;

- A aplicacado das sanc¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9° da Lei 14.133/21)

-Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7° da Lei 14.133/21).

a) Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo (art. 157 da Lei 14.133/21)

b)Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei 14.133/21).

c)Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.
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-A aplicacéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133 de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

-Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1° da Lei 14.133/21):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgéos de controle.

-Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracédo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/21)

-A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacé@o de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160)

-A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEISA) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei 14.133/21)

-As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

16 — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO (Art. 6°,XVIII alinea “g”, e arts. 92 e 141 da
Lei n°© 14.133/2021)

LIQUIDACAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para fins de liquidacédo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

Para fins de liquidacdo, o setor competente deveré verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emisséo;

c)os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d)o periodo respectivo de execucao do contrato;

e)o valor a pagar; e

fleventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia
gue impeca a liquidacdo da despesa, esta ficarAd sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apos a comprovacdo da regularizagdo da situagcdo, sem
Onus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razédo que impeca a participagcdo em licitagcdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, que
implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
PRECO
O valor total do pagamento € de R$ 31.693,55 (Trinta e um mil, seiscentos e noventa e trés

reais e cinquenta e cinco centavos).

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

FORMA DE PAGAMENTO:

-O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

-Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

PRAZO DE PAGAMENTO

-O pagamento seré efetuado uma Unica vez, até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

-Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo contratante atestar a
execucao do objeto do contrato.

-No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacéo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

CONDICOES DE PAGAMENTO

-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da contratagéo,
conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

-Quando houver glosa parcial do objeto, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

-O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucgéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacao da regularizagdo da situagéo,
ndo acarretando qualquer énus para a contratante;

-A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da
Lei n°® 14.133/2021.

-Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para:
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a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
-Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

-N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
-Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF. -
Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.
-Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

-O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, nao sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovagédo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

17 — FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 141 alinea “h”, da Lei n®
14.133/2021)

Para fins da celebracdo contratual, a empresa devera apresentar ao Agente Publico, os seguintes
documentos:

1.Certidao de existéncia juridica expedida pelo cartério de registro civil ou copia do estatuto registrado e
suas alteragdes;

2.Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, emitido no sitio eletrdnico
oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organiza¢do da sociedade civil
existe ha, no minimo, um ano com cadastro ativo;

3.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certiddo emitida relativa a Divida Ativa
da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em vigor;

4.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, emitido através de Certiddo pela Secretaria da
Fazenda do Estado, em vigor;

5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal emitida pelo Municipio da localidade de domicilio ou
sede da empresa Proponente, com prazo em vigor;

6.Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com a
apresentacéo do Certificado de Regularidade Fiscal - CRF, fornecido pela Caixa, com prazo de validade
em vigor;

7.Prova de Inexisténcia de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
da CNDT-Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, com prazo de validade em vigor;

8.Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da empresa
proponente;

9.Declaracdo Conjunta, Anexo lll;

Resta deixar consignado que a empresa demonstrou habilmente sua Habilitagcdo Juridica, Regularidade
Fiscal e Trabalhista.

18 — DAS CONDIGCOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitagdo.

O preco proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessarias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigacdes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e
incidentes sobre o fornecimento.

AUSENCIA DE FRACIONAMENTO. A unidade demandante ndo contratou, para o curso do presente
exercicio, objeto de idéntica natureza, inexistindo desse modo configuracdo de fracionamento de
despesa.
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Conforme IN Seges/ME 81/2022, Art. 10 nao se verifica a necessidade de classificar este TR nos termos
da Lein% 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Consta como Anexo a este Termo de Referéncia a Planilha estimativa de custo e documentos de suporte
a pesquisa de precos, nos termos da alinea i, inciso XXIII do Art. 6° da Lei 14.133/2021.

19 — DOS PEDIDOS DE INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informagGes/esclarecimentos deverdo ser encaminhados ao Municipio de Entre-
Tjuis, por escrito, num prazo de até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a entrega da
proposta de preco e dos documentos de habilitagdo, enderecado a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuis, a
Rua Francisco Richter, 601 — Centro — CEP: 98855-000 — Entre-Ijuis/RS. As respostas serdo enviadas as
empresas em até 01 (um) dia util antes do prazo de entrega das propostas. O resultado sera enviado
através de endereco eletrénico (E-mail). Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverdo
indicar, caso possuam, seu endereco eletronico na Internet. A consulente devera indicar, na abertura do
texto da mensagem, o nimero da Licitacdo a que se refere a consulta.

Entre-Tjuis, 13 de fevereiro de 2025

Daltro da Silva Moura
Responsével pela elaboracdo do TR
Secretério Mun. de Transportes e
Obras Publicas de Entre-ljuis
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