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ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

Município: Entre-Ijuís

R$ UNIT R$ UNIT R$ UNIT R$ UNIT

Mão-de-

obra
Material

Mão-de-     

obra
Material

1.0 INSTALAÇÕES

1.1
Locação de vias para pavimentação com

nivelamento    99064
m 318,00 0,78 0,72 248,04 228,96

1.2
Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada 

c/estrutura de madeira (3,00X1,50)    4813
m

2

1.3
Sinalização com fita fixada em cone plástico, 

incluindo cone    13244
Unid. 18,00 18,20 42,48 19,11 44,58 1.092,24 1.146,42

TOTAL DO ITEM  1 1.340,28 1.375,38

2.0 MOVIMENTO DE TERRA*

2.1
Regularização  e compactação do subleito*    

100576
m² 1.907,84

2.2

Fornecimento de argila de 1a para assentamento

da pedra - Camada 20cm com transporte até

10Km *     6081

m
3 381,57

TOTAL DO ITEM  2

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1
Pavimentação com pedras irregulares incluindo

rejunte com pó de brita   Composição 01
m

2 1.907,84 15,60 36,41 15,82 36,90 99.226,75 100.581,32

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

Trecho: Comunidade São Benedito - Esquina Caraguataí REFEÊNCIA: DATA BASE:

It
e

m

Materiais e serviços/ Código SINAPI Unid. Qtd.

SINAPI 01/08/2023

SINAPI NÃO DESON SINAPI DESON

R$ TOTAL 

NÃO DESON

R$ TOTAL 

DESON

 

3.2

Assentamento de meio-fio de concreto pré

moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face

superior x face inferior x altura x comprimento)

rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia)

incluindo escavação e reaterro  94273

m 636,00 20,50 47,83 20,70 48,30 43.457,88 43.884,00

TOTAL DO ITEM  3 142.684,63 144.465,32

4.0 MICRODRENAGEM 

4.1 Locação Topográfica da rede pluvial   99063 m 145,00 1,65 3,86 1,60 3,73 798,95 772,85

4.2
Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m, 

com fornecimento e instalação Composição  12
m 141,00 44,77 104,47 45,46 106,07 21.042,84 21.365,73

4.3

Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe 

PA3 com fornecimento e instalação  Composição 

13

m 4,00 116,88 272,71 120,33 280,76 1.558,36 1.604,36

4.4
Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe 

PA3 com fornecimento e instalação  92214
m

4.5

Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de

tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4

cimento:areia, sobre base de concreto simples

FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e

tampa de concreto e grelha de ferro fundido

simples com requadro carga maxima 12,5T

(30x100Cm) E = 15mm assentada com

argamassa 1:4   Composição 07

unid 6,00 813,61 1.898,42 824,30 1.923,36 16.272,18 16.485,90

4.6
Berço de concreto para envelopamento de 21

tubos referente as travessias. Composição 02
m

3 1,89 279,44 652,02 276,99 646,32 1.760,44 1.745,05

4.7
Contensão em alvenaria tijolo maciço e = 20cm 

Composição 05
m

2 1,28 103,88 242,40 103,75 242,08 443,23 442,66

TOTAL DO ITEM  4 41.876,00 42.416,55  
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5 SINALIZAÇÃO 

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1

Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L =

35 cm (PARE) completa. Fornecimento e

instalação Composição 03

unid 1,00 197,40 460,59 207,13 483,30 657,99 690,43

5.1.2

Placa de Advertência A-18 (retangular 0,80x0,40m)

completa. Fornecimento e instalação

Composição 09

unid 4,00 128,62 300,11 134,94 314,87 1.714,92 1.799,24

5.1.3

Placa de Advertência A-1b (retangular 0,50x0,50m)

completa. Fornecimento e instalação

Composição 06

unid 2,00 128,62 300,11 134,94 314,87 857,46 899,62

5.1.4

Placa Tipo R-19 de Regulamentação de

Velocidade maxima admissível (V = 60 Km/H)

completa. Fornecimento e instalação

Composição 04

unid 2,00 104,68 244,26 109,82 256,25 697,88 732,14

TOTAL DO ITEM  5 3.928,25 4.121,43

6 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS*

6.1
Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. 

poliédrica) Composição 10
m² 1.907,84

TOTAL DO ITEM 6

189.829,16 192.378,68

BDI  22,60%  NÃO DESONERADO

* Por conta da Prefeitura Municipal

Entre-Ijuís, 04 de Outubro de 2023

JOSÉ PAULO MENEGHINE

Prefeito Municipal

TOTAL GERAL + BDI 

LUIS CARLOS FRANTZ

Responsável Técnico  

 

 

Município: Entre-Ijuís

R$ UNIT R$ UNIT R$ UNIT R$ UNIT

Mão-de-

obra
Material

Mão-de-     

obra
Material

1.0 INSTALAÇÕES

1.1
Locação de vias para pavimentação com

nivelamento    99064
m 207,00 0,78 0,72 161,46 149,04

1.2
Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada 

c/estrutura de madeira (3,00X1,50)    4813
m

2

1.3
Sinalização com fita fixada em cone plástico, 

incluindo cone    13244
Unid. 14,00 18,20 42,48 19,11 44,58 849,52 891,66

TOTAL DO ITEM  1 1.010,98 1.040,70

2.0 MOVIMENTO DE TERRA*

2.1
Regularização  e compactação do subleito*    

100576
m² 1.440,93

2.2

Fornecimento de argila de 1a para assentamento

da pedra - Camada 20cm com transporte até

10Km *     6081

m
3 288,19

TOTAL DO ITEM  2

3.0 PAVIMENTAÇÃO

SINAPI 01/08/2023

SINAPI NÃO DESON SINAPI DESON

R$ TOTAL 

NÃO DESON

R$ TOTAL 

DESONIt
e

m

Materiais e serviços/ Código SINAPI Unid. Qtd.

ORÇAMENTO QUANTITATIVO - META II

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

Trecho:  II - Esquina Boa Vista - Em frente a E.M.E.F ANTONIO CORTEZ REFEÊNCIA: DATA BASE:
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3.1
Pavimentação com pedras irregulares incluindo

rejunte com pó de brita   Composição 01
m

2 1.440,93 15,60 36,41 15,82 36,90 74.942,76 75.965,82

3.2

Assentamento de meio-fio de concreto pré

moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face

superior x face inferior x altura x comprimento)

rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia)

incluindo escavação e reaterro  94273

m 426,00 20,50 47,83 20,70 48,30 29.108,58 29.394,00

TOTAL DO ITEM  3 104.051,34 105.359,82

4.0 MICRODRENAGEM 

4.1 Locação Topográfica da rede pluvial   99063 m 146,00 1,65 3,86 1,60 3,73 804,46 778,18

4.2 Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m, 

com fornecimento e instalação Composição  12
m 138,00 44,77 104,47 45,46 106,07 20.595,12 20.911,14

4.3

Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe 

PA3 com fornecimento e instalação  Composição 

13

m 8,00 116,73 272,37 120,33 280,76 3.112,80 3.208,72

4.4
Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe 

PA3 com fornecimento e instalação  92214
m

4.5

Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de

tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4

cimento:areia, sobre base de concreto simples

FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e

tampa de concreto e grelha de ferro fundido

simples com requadro carga maxima 12,5T

(30x100Cm) E = 15mm assentada com

argamassa 1:4   Composição 07

unid 6,00 813,61 1.898,42 824,30 1.923,36 16.272,18 16.485,90

4.6
Berço de concreto para envelopamento de 18

tubos referente as travessias. Composição 02
m

3 1,62 279,44 652,02 276,99 646,32 1.508,94 1.495,76

4.7
Contensão em alvenaria tijolo maciço e = 20cm 

Composição 05
m

2 1,23 103,88 242,40 103,75 242,08 425,92 425,37

TOTAL DO ITEM  4 42.719,42 43.305,07  

5 SINALIZAÇÃO 

5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1.1

Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L =

35 cm (PARE) completa Fornecimento e

instalação Composição 03

unid 2,00 197,40 460,59 207,13 483,30 1.315,98 1.380,86

5.1.2

Placa de Advertência A-18 (retangular 0,50x0,50m)

completa Fornecimento e instalação

Composição 09

unid 4,00 128,62 300,11 134,94 314,87 1.714,92 1.799,24

5.1.3

Placa de Advertência A-33a (retangular

0,50x0,50m) completa Fornecimento e instalação 

Composição 06

unid 2,00 128,62 300,11 134,94 314,87 857,46 899,62

5.1.4

Placa Tipo R-19 de Regulamentação de

Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H)

completa Fornecimento e instalação Composição 

04

unid 2,00 104,68 244,26 109,82 256,25 697,88 732,14

TOTAL DO ITEM  5 4.586,24 4.811,86

6 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS*

6.1
Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. 

poliédrica) Composição 10
m² 1.440,93

TOTAL DO ITEM 6

152.367,98 154.517,45

BDI  22,60%  NÃO DESONERADO

* Por conta da Prefeitura Municipal

Entre-Ijuís, 05 de Outubro de 2023

JOSÉ PAULO MENEGHINE

Prefeito Municipal Responsável Técnico

TOTAL GERAL + BDI 

LUIS CARLOS FRANTZ
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ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

 

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e sinalização  

Município: Entre-Ijuís

% Valor % Valor % Valor % Valor

1.0 INSTALAÇÕES 1.340,28 100% 1.340,28

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 40% 30% 30%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 142.684,63 40% 57.073,85 30% 42.805,39 30% 42.805,39

4.0 MICRODRENAGEM 41.876,00 100% 41.876,00

5.0 SINALIZAÇÃO 3.928,25 75% 2.931,79 25% 996,46

6.0 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 40% 30% 30%

189.829,16 22,77% 43.216,28 31,61% 60.005,64 22,55% 42.805,39 23,07% 43.801,85

22,77% 43.216,28 54,38% 103.221,92 76,93% 146.027,31 100,00% 189.829,16

Entre-Ijuís, 04 de Outubro de 2023

JOSÉ PAULO MENEGHINE

Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ

Responsável Técnico

Data Base:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

ago/23 SINAPI

Trecho: Comunidade São Benedito - Esquina Caraguataí

Trecho: Comunidade São Benedito - Esquina Caraguataí

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CALÇAMENTO

Item

Total acumulado

Referência

Total simples

R$ TOTALDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 
 

 

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e sinalização  

Município: Entre-Ijuís

% Valor % Valor % Valor % Valor

1.0 INSTALAÇÕES 1.010,98 100% 1.010,98

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 40% 30% 30%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 104.051,34 40% 41.620,54 30% 31.215,40 30% 31.215,40

4.0 MICRODRENAGEM 42.719,42 100% 42.719,42

5.0 SINALIZAÇÃO 4.586,24 75% 3.422,87 25% 1.163,37

6.0 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 40% 30% 30%

152.367,98 28,70% 43.730,40 29,56% 45.043,41 20,49% 31.215,40 32,98% 32.378,77

28,70% 43.730,40 58,26% 88.773,81 78,75% 119.989,21 111,73% 152.367,98

Entre-Ijuís, 05 de Outubro de 2023

JOSÉ PAULO MENEGHINE

Prefeito Municipal

Trecho:  II - Esquina Boa Vista - Em frente a E.M.E.F ANTONIO CORTEZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CALÇAMENTO

Item

Total acumulado

Referência

Total simples

R$ TOTALDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LUIS CARLOS FRANTZ

Responsável Técnico

Data Base:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

mar/23 SINAPI

Trecho:  II - Esquina Boa Vista - Em frente a E.M.E.F ANTONIO CORTEZ

 
 

 

 

 

 

 

 

 


