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ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

	

	Objeto:
	PINTURA EXTERNA E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

	
	Proponente: 
	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS

	
	Endereço:
	Rua Francisco Richter, nº 601

	
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	
	

	Item
	Código SINAPI*
	Discrição dos Serviços
	Unid.
	Quantidade
	Material
	Mão-de-obra
	Valor em R$

	
	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)= (B+C)

	1.0
	 
	Serviços Preliminares
	 
	 
	37.256,42
	18.441,79
	55.698,21

	1.1
	97053
	Sinalização com fita fixada em cone plastico, incluindo cone.
	m
	45,00
	793,91
	340,25
	1.134,15

	1.2
	41805
	Locação de andaime suspenso ou balamcim manual, capacidade de carga total de aproximadaemnte 250Kg/m2, plataforma de 1,50x0,80m (CxL), cabo de 45 m
	Mês
	4,00
	 
	2.474,75
	2.474,75

	1.3
	97631
	Demolição de reboco de forma manual 
	m²
	148,83
	317,53
	136,08
	453,61

	1.4
	84123
	Lixamento manual de paredes de alvenaria
	m²
	1.235,61
	6.173,59
	2.645,82
	8.819,41

	1.5
	73656
	Lixamento de esquadrias de ferro
	m²
	547,68
	7.420,30
	3.180,13
	10.600,43

	1.6
	73806/1
	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água
	m²
	1.235,61
	1.813,77
	777,33
	2.591,11

	1.7
	74064/002
	Aplicação de fundo òxido de Ferro/Zarcão uma demao para esquadrias metálicas
	m²
	547,68
	5.812,40
	2.491,03
	8.303,43

	1.8
	Compos.
	Aplicação manual de fundo preparador  a base de agua em paredes externas 1 demão
	m²
	1.391,38
	7.154,85
	3.066,36
	10.221,22

	1.9
	96127
	Preparo da superfície com massa acrilica
	m²
	61,78
	632,56
	271,10
	903,66

	1.10
	73631
	Instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de D = 1 1/2". H = 1,05 m
	m²
	21,51
	6.391,66
	2.739,28
	9.130,95

	1.11
	40943
	Técnico em segurança do trabalho
	H
	34,00
	745,85
	319,65
	1.065,50

	2.0
	 
	Revestimento de Paredes
	 
	 
	4.300,20
	1.842,94
	6.143,14

	2.1
	87897
	Chapisco de aderência em paredes internas e externas
	m²
	148,83
	578,06
	247,74
	825,81

	2.2
	87792
	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicada manualmente  em fachadas na espessura de 2,50 cm.
	m²
	148,83
	3.722,13
	1.595,20
	5.317,33

	3.0
	 
	Pintura
	 
	 
	26.490,13
	11.352,91
	37.843,04

	3.1
	73924/2
	Pintura com tinta esmalte acetinado 02 demãos sobre esquadrias metálicas
	m²
	547,68
	11.939,39
	5.116,88
	17.056,28

	3.2
	88489
	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos
	m²
	1.391,38
	14.550,74
	6.236,03
	20.786,77

	4.0
	 
	Serviços Finais
	 
	 
	234,34
	100,43
	3.884,04

	4.1
	73948/15
	Limpeza peitoris de granitos
	m²
	19,62
	234,34
	100,43
	334,77

	4.2
	73948/8
	Limpeza  de vidros
	m²
	235,52
	2.484,49
	1.064,78
	3.549,27

	TOTAL GERAL =
	68.281,09
	31.738,07
	103.568,43

	*
	Adotado SINAPI  DESONERADO - Mês de referência  DEZEMBRO/2018
	
	
	

	Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	BRASIL ANTONIO SARTORI
	
	
	
	LUÍS CARLOS FRANTZ

	
	
	Prefeito Municipal
	
	
	
	Eng. Civil - CREA RS 117.772
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