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                               Estado do Rio Grande do Sul

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO  - TRECHO 01

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho: RUA ADOLFO ULZEFER  - TRECHO 01
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:
SINAPI
	DATA BASE:

jan/20

	BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- obra
	Material
	Mão-de- obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação     de    vias    para    pavimentação    com nivelamento    78472
	m2
	511,00
	0,46
	
	
	
	234,88
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	2,00
	140,10
	326,90
	
	
	933,98
	

	
	TOTAL DO ITEM  1
	
	
	
	
	
	
	1.168,86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito   100576
	m²
	511,00
	0,56
	1,31
	
	
	958,57
	

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km 6081
	m3
	76,65
	10,53
	24,58
	
	
	2.690,98
	

	
	TOTAL DO ITEM  2
	
	
	
	
	
	
	3.649,55
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação   com   pedras   irregulares   incluindo transporte   4730  72843
	m2
	511,00
	5,33
	17,77
	
	
	11.804,10
	

	3.2
	Pó  de  brita  para  rejunte  com  espalhamento  e transporte   4741 72843
	m3
	10,22
	16,72
	95,97
	
	
	1.151,69
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto  pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	174,00
	14,48
	33,78
	
	
	8.395,66
	

	
	TOTAL DO ITEM  3
	
	
	
	
	
	
	21.351,45
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   73610
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação   92221
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte,  lançamento e compactação  4718 +  72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK
= 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro  e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   (Comp. 03)
	unid
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  4
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L =
25    cm    (PARE)    completa
Fornecimento    e instalação composição
	unid
	1,00
	78,63
	183,46
	
	
	262,09
	

	5.1.2
	Placa de Indicação de rua  (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação composição
	unid
	1,00
	78,35
	182,82
	
	
	261,17
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	70,10
	163,56
	
	
	467,32
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação
38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  5
	
	
	
	
	
	
	990,58
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio   72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km   6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão   73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte,  lançamento e compactação  4718 +  72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Concreto para piso FCK 15 MPa  (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  6
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	511,00
	1,90
	4,44
	
	
	3.237,55
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias   99811
	m2
	511,00
	1,01
	2,37
	
	
	1.726,69
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	4.964,24
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	32.124,68
	

	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 02
	

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem
	

	Trecho: RUAS FREDERICO BADE E SANTO ANOFRE - TRECHO 02
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:

SINAPI
	DATA BASE:

jan/20
	

	BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	     R$ TOTAL DESON
	

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	
	

	
	
	
	
	Mão-de-
obra
	Material
	Mão-de-
obra
	Material
	
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento   78472
	m2
	1.441,43
	0,46
	
	
	
	662,55
	
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 1
	
	
	
	
	
	
	662,55
	
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito   72961
	m²
	1.441,43
	0,56
	1,31
	
	
	2.703,93
	
	

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km      6081
	m3
	216,21
	10,53
	24,58
	
	
	7.590,72
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 2
	
	
	
	
	
	
	10.294,65
	
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação  com  pedras irregulares incluindo transporte  4730 72843
	m2
	1.441,43
	5,33
	17,77
	
	
	33.297,03
	
	

	3.2
	Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte  4741 72843
	m3
	28,83
	16,72
	95,97
	
	
	3.248,69
	
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273
	m
	337,00
	14,48
	33,78
	
	
	16.260,56
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 3
	
	
	
	
	
	
	52.806,28
	
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial  73610
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92221
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223
	m
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40  cm para  travessia (em 47 unidades) 74157/004
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4  (Comp. 03)
	unid
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 4
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	78,63
	183,46
	
	
	524,18
	

	5.1.2
	Placa de Indicação de rua  (retangular 0,30x0,50m) completa Fornecimento e instalação  composição
	unid
	2,00
	78,35
	182,82
	
	
	522,34
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	70,10
	163,56
	
	
	467,32
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 5
	
	
	
	
	
	
	1.513,84
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio  72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km  6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão  73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Concreto para piso FCK 15 MPa  (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 152392873 + 1523
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 6
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	1.441,43
	1,90
	4,44
	
	
	9.132,51
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias  9537
	m2
	1.441,43
	1,01
	2,37
	
	
	4.870,67
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	14.003,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	79.280,50
	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________
             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz
                      Prefeito




               Responsável Técnico

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 03

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

	Trecho: RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 03
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:

SINAPI
	DATA BASE:

jan/20

	BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- obra
	Material
	Mão-de- obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação   de  vias  para  pavimentação  com nivelamento   78472
	m2
	490,70
	0,46
	
	
	
	225,55
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00) 74209/001
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 1
	
	
	
	
	
	
	225,55
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito   72961
	m²
	490,70
	0,56
	1,31
	
	
	920,49
	

	
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km      6081
	m3
	73,61
	10,53
	24,58
	
	
	2.584,08
	

	
	TOTAL DO ITEM 2
	
	
	
	
	
	
	3.504,57
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação
com
pedras
irregulares incluindo transporte  4730 72843
	m2
	490,70
	5,33
	17,77
	
	
	11.335,17
	

	3.2
	Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte  4741 72843
	m3
	9,81
	16,72
	95,97
	
	
	1.105,93
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	262,00
	14,48
	33,78
	
	
	12.641,74
	

	
	TOTAL DO ITEM 3
	
	
	
	
	
	
	25.082,84
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial  73610
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm
classe PA3 com fornecimento e instalação
92221
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E  = 15mm assentada com argamassa 1:4  (Comp. 03)
	unid
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 4
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação composição
	unid
	1,00
	78,63
	183,46
	
	
	262,09
	

	5.1.2
	Placa de Indicação de rua  (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	78,35
	182,82
	
	
	522,34
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	70,10
	163,56
	
	
	467,32
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 5
	
	
	
	
	
	
	1.251,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio  72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte até 10Km  6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão  73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Concreto para piso FCK 15 MPa  (espessura

=  7  cm)  com  lançamento  e  densamento

92873 + 1523
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 6
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	490,70
	1,90
	4,44
	
	
	3.108,94
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias  9537
	m2
	490,70
	1,01
	2,37
	
	
	1.658,10
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	4.767,04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	34.831,75
	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 04

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

	Trecho: RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 04
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:

SINAPI
	DATA BASE:

jan/20

	BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- obra
	Material
	Mão-de- obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação    de   vias   para   pavimentação   com nivelamento   78472
	m2
	359,60
	0,46
	
	
	
	165,29
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)   74209/001
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 1
	
	
	
	
	
	
	165,29
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito   72961
	m²
	359,60
	0,56
	1,31
	
	
	674,56
	

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km      6081
	m3
	53,94
	10,53
	24,58
	
	
	1.893,69
	

	
	TOTAL DO ITEM 2
	
	
	
	
	
	
	2.568,25
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte  4730 72843
	m2
	359,60
	5,33
	17,77
	
	
	8.306,76
	

	3.2
	Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte  4741 72843
	m3
	7,19
	16,72
	95,97
	
	
	810,46
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273
	m
	172,00
	14,48
	33,78
	
	
	8.299,16
	

	
	TOTAL DO ITEM 3
	
	
	
	
	
	
	17.416,38
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial  73610
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92221
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4  (Comp. 03)
	unid
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 4
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L
=  25  cm  (PARE)  completa
Fornecimento e instalação  composição
	unid
	
	78,63
	183,46
	
	
	
	

	5.1.2
	Placa de Indicação de rua (retangular 0,30x0,50m)     completa
Fornecimento e instalação  composição
	unid
	
	78,35
	182,82
	
	
	
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa
Fornecimento e instalação composição
	unid
	1,00
	70,10
	163,56
	
	
	233,66
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação

38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 5
	
	
	
	
	
	
	233,66
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio  72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com

transporte até 10Km  6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento  com  argamassa  traço  1:4  com pedra de mão  73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 6
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação  mecânica  de  leito  pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	359,60
	1,90
	4,44
	
	
	2.278,32
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias  9537
	m2
	359,60
	1,01
	2,37
	
	
	1.215,10
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	3.493,42
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	23.877,00
	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 05

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho: RUAS FREDERICO BADE E GUSTAVO R. FILHO - TRECHO 05
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:
SINAPI
	DATA BASE:

jan/20

	                                                                                                                                                BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	obra
	Material
	obra
	
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- 
	
	Mão-de- 
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento
78472
	m2
	1.337,07
	0,46
	
	
	
	614,58
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  1
	
	
	
	
	
	
	614,58
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito    72961
	m²
	1.337,07
	0,56
	1,31
	
	
	2.508,17
	

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte  até  10Km 6081
	m3
	200,56
	10,53
	24,58
	
	
	7.041,15
	

	
	TOTAL DO ITEM  2
	
	
	
	
	
	
	9.549,32
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação    com    pedras    irregulares    incluindo transporte   4730 72843
	m2
	1.337,07
	5,33
	17,77
	
	
	30.886,31
	

	3.2
	Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte
4741 72843
	m3
	26,74
	16,72
	95,97
	
	
	3.013,48
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação  e reaterro  94273
	m
	362,00
	14,48
	33,78
	
	
	17.466,83
	

	
	TOTAL DO ITEM  3
	
	
	
	
	
	
	51.366,62
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	151,00
	1,22
	2,85
	
	
	615,28
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	21,00
	36,99
	86,32
	
	
	2.589,52
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação   92221
	m
	130,00
	64,37
	150,21
	
	
	27.895,72
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte,  lançamento e compactação  4718 +  72843
	m3
	0,74
	16,72
	95,97
	
	
	83,39
	

	4.6
	Berço de concreto para  tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 21 unidades) 74157/004
	m3
	1,89
	40,15
	93,68
	
	
	252,94
	

	4.7
	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E GRELHA FF 30X90CM, 135KG,  ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  83659 + 83716
	unid
	7,00
	392,83
	916,60
	
	
	9.165,95
	

	
	TOTAL DO ITEM  4
	
	
	
	
	
	
	40.602,80
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa Fornecimento e instalação composição
	unid
	1,00
	78,63
	183,46
	
	
	262,09
	

	5.1.2
	Placa  de  Indicação  de  rua   (retangular  0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	78,35
	182,82
	
	
	522,34
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa Fornecimento e instalação composição
	unid
	2,00
	70,10
	163,56
	
	
	467,32
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  5
	
	
	
	
	
	
	1.251,75
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio   72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com

transporte até 10Km   6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão   73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte,  lançamento e compactação  4718 +  72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  6
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação  mecânica  de  leito  pavimentado  (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	1.337,07
	1,90
	4,44
	
	
	8.471,31
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias   9537
	m2
	1.337,07
	1,01
	2,37
	
	
	4.518,03
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	12.989,34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	116.374,41
	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

	ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 06

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio  e drenagem

	Trecho:    RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO D. ANTUNES CARDOSO   - TRECHO 06
Município: Entre-Ijuís
	REFEÊNCIA:
SINAPI
	DATA BASE:

jan/20

	BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de- obra
	Material
	Mão-de- obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação    de   vias   para   pavimentação   com nivelamento    78472
	m2
	344,00
	0,46
	
	
	
	158,11
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  1
	
	
	
	
	
	
	158,11
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito   100576
	m²
	344,00
	0,56
	1,31
	
	
	645,30
	

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km       6081
	m3
	51,60
	10,53
	24,58
	
	
	1.811,54
	

	
	TOTAL DO ITEM  2
	
	
	
	
	
	
	2.456,84
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação  com  pedras  irregulares  incluindo transporte   4730 72843
	m2
	344,00
	5,33
	17,77
	
	
	7.946,40
	

	3.2
	Pó  de  brita  para  rejunte  com  espalhamento  e transporte   4741 72843
	m3
	6,88
	16,72
	95,97
	
	
	775,30
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	86,00
	14,48
	33,78
	
	
	4.149,58
	

	
	TOTAL DO ITEM  3
	
	
	
	
	
	
	12.871,28
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   73610
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação   92221
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação  4718 +  72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em  47 unidades) 74157/004
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   (Comp. 03)
	unid
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  4
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L
=  25  cm  (PARE)  completa
Fornecimento  e instalação composição
	unid
	
	78,63
	183,46
	
	
	
	

	5.1.2
	Placa de Indicação de rua  (retangular 0,30x0,50m)      completa
Fornecimento e instalação composição
	unid
	
	78,35
	182,82
	
	
	
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação  de Velocidade maxima admissível (V = 40 Km/H) completa
Fornecimento e instalação composição
	unid
	
	70,10
	163,56
	
	
	
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação

38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  5
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio   72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm  com transporte até 10Km   6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento  com  argamassa  traço  1:4  com pedra de mão   73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação  4718 +  72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Concreto para piso FCK 15 MPa (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM  6
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação   mecânica   de   leito  pavimentado (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	344,00
	1,90
	4,44
	
	
	2.179,49
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias   99811
	m2
	344,00
	1,01
	2,37
	
	
	1.162,39
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	3.341,88
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	18.828,11
	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

	ORÇAMENTO  QUANTITATIVO GLOBAL

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio e drenagem

	Trechos: RUAS ADOLFO ULZEFER, FREDERICO BADE, SANTO ANOFRE E SANTO ANTÔNIO, GUSTAVO RADONS FILHO e EXPEDICIONÁRIO JOÃO DELFINO ANTUNES CARDOSO
Município: Entre-Ijuís
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	BDI
1,2423

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão-de-
obra
	Material
	Mão-de-
obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Locação   de  vias  para  pavimentação  com  nivelamento
78472
	m2
	4.483,80
	0,46
	
	
	
	2.060,96
	

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)   74209/001
	m2
	2,00
	140,10
	326,90
	
	
	933,98
	

	
	TOTAL DO ITEM 1
	
	
	
	
	
	
	2.994,94
	

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Regularização do subleito   72961
	m²
	4.483,80
	0,56
	1,31
	
	
	8.411,03
	

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 15cm com transporte até 10Km
6081
	m3
	672,57
	10,53
	24,58
	
	
	23.612,15
	

	
	TOTAL DO ITEM 2
	
	
	
	
	
	
	32.023,18
	

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo transporte
4730 72843
	m2
	4.483,80
	5,33
	17,77
	
	
	103.575,78
	

	3.2
	Pó de brita para rejunte com espalhamento e transporte
4741 72843
	m3
	89,68
	16,72
	95,97
	
	
	10.105,58
	

	3.3
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 13x15x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro 94273
	m
	1.393,00
	14,47
	33,78
	
	
	67.213,49
	

	
	TOTAL DO ITEM 3
	
	
	
	
	
	
	180.894,85
	

	4.0
	MICRODRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial  73610
	m
	151,00
	1,22
	2,85
	
	
	615,28
	

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; D = 0,40 m, com
fornecimento e instalação 92210
	m
	21,00
	36,99
	86,32
	
	
	2.589,52
	

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92221
	m
	130,00
	64,37
	150,21
	
	
	27.895,72
	

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação 92223
	m
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	0,74
	16,72
	95,97
	
	
	83,39
	

	4.6
	Berço de concreto para tubo de concreto armado d= 40 cm para travessia (em 47 unidades) 74157/004
	m3
	1,89
	40,15
	93,68
	
	
	252,94
	

	4.7
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa, incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4 (Comp. 03)
	unid
	7,00
	392,83
	916,60
	
	
	9.165,95
	

	
	TOTAL DO ITEM 4
	
	
	
	
	
	
	40.602,80
	

	5
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa    Fornecimento e instalação composição
	unid
	5,00
	78,63
	183,46
	
	
	1.310,45
	

	5.1.2
	Placa   de   Indicação   de   rua    (retangular   0,30x0,50m) completa   Fornecimento e instalação composição
	unid
	7,00
	78,35
	182,82
	
	
	1.828,19
	

	5.1.3
	Placa Tipo R19 de Regulamentação de Velocidade maxima admissível  (V  =  40  Km/H)   completa
Fornecimento e
instalação  composição
	unid
	9,00
	70,10
	163,56
	
	
	2.102,94
	

	5.2
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Piso tátil e de alerta Fornecimento e instalação 38138
	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 5
	
	
	
	
	
	
	5.241,58
	

	6
	REGULARIZAÇÃO NOS PASSEIOS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Regularização de passeio  72961
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Fornecimento de argila de 1a camada 15cm com transporte

até 10Km  6081
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Enrocamento com argamassa traço 1:4 com pedra de mão

73611
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Lastro de brita nº 1, iclusive transporte, lançamento e compactação 4718 + 72843
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Concreto para piso FCK 15 MPa  (espessura = 7 cm) com lançamento e densamento 92873 + 1523
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO ITEM 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Compactação   mecânica   de   leito   pavimentado   (Pav. poliédrica) 74005/001
	m2
	4.483,80
	1,90
	4,44
	
	
	28.408,09
	

	7.2
	Limpeza e varedura de vias  9537
	m2
	4.483,80
	1,01
	2,37
	
	
	15.151,01
	

	
	TOTAL DO ITEM 7
	
	
	
	
	
	
	43.559,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL + BDI
	
	
	
	
	305.316,45
	


Entre-Ijuís, 23 de MARÇO de 2020

_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz
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