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                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	PLANILHA DE DESONERAÇÃO

	Programa
	Data
Referência SINAPI

	PAC
	30/05/2019
FEVEREIRO 2019

	Concedente
	Convenente
Termo de compromisso

	FUNASA
	Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS / RS
TC/PAC  0620/2016

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	CÓDIGO SINAPI
	UN.
	QUANT.
	COM DESONERAÇÃO
	Diferença

	
	
	
	
	
	Preço unitário
	Valor
Desonerado
s/ BDI
	Valor  c/ BDI = 30,25 %
	

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	

	1.1
	Locação simples de construção sem gabarito de madeira *
	99059
	m²
	65,00
	5,33
	346,45
	451,25
	8,86

	1.2
	Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade
	93358
	m³
	37,00
	62,14
	2.299,18
	2.994,68
	153,30

	TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	3.445,93
	

	2.0
	FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Concreto ciclópico, traço 1:3:6+30% de  pedra de  mão - prep/lanc.
	73361
	m³
	9,75
	365,58
	3.564,41
	4.642,64
	28,90

	2.2
	Alvenaria de tijolos maciços e = 20cm.
	72131
	m²
	35,00
	116,30
	4.070,50
	5.301,83
	20,76

	2.3
	Impermeabilização com hidroasfalto
	74106/001
	l
	75,00
	9,24
	693,00
	902,63
	17,84

	2.4
	Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual
	87878
	m²
	70,00
	3,32
	232,40
	302,70
	5,36

	2.5
	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento:cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo mecanico da argamassa **
	87529
	m²
	70,00
	19,72
	1.380,40
	1.797,97
	20,05

	TOTAL DO ITEM FUNDAÇÕES
	
	
	12.947,77
	

	3.0
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Reaterro manual com material proveniente da escavação
	93382
	m³
	20,50
	23,84
	488,72
	636,56
	30,56

	TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	636,56
	

	4.0
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Lastro de brita n.º 1 espes. 5,0 cm ***
	83668
	m²
	49,50
	4,11
	203,45
	264,99
	-1,73

	4.2
	Contrapiso/Lastro concreto  1:4,5:4,5 s/betoneira e=5cm #
	94962
	m²
	49,50
	13,44
	665,28
	866,53
	-19,07

	4.3
	Piso  cimentado  liso  traço  1:3  (cimento  e  areia  lavada média), esp = 2,0cm
	98679
	m²
	49,50
	26,55
	1.314,23
	1.711,78
	1,54

	TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO
	
	
	2.843,29
	

	5.0
	ALVENARIA
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Alvenaria singela de blocos cerâmicos furados 1/2 vez (espessura 9 cm), incluindo colunas p/ tanque (traço1:4)
	87499
	m²
	369,75
	70,40
	26.030,40
	33.904,60
	982,64

	TOTAL DO ITEM ALVENARIA
	
	
	33.904,60
	

	6.0
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual
	87878
	m²
	724,00
	3,32
	2.403,68
	3.130,79
	55,48

	6.2
	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento:cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo mecanico da argamassa **
	87529
	m²
	724,00
	19,72
	14.277,28
	18.596,16
	207,36

	TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS
	
	
	21.726,95
	

	7.0
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas águas para telha fibrocimento
	92543
	m²
	65,00
	14,96
	972,40
	1.266,55
	-32,06

	7.2
	Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada, esp = 6mm com recobrimento lateral 1.1/4" de onda,  incluso acessórios de fixação
	94210
	m²
	65,00
	33,19
	2.157,35
	2.809,95
	-89,55

	7.3
	Imunização madeiramento de cobertura
	55960
	m²
	65,00
	4,90
	318,50
	414,85
	6,59

	TOTAL DO ITEM COBERTURA
	
	
	4.491,35
	

	8.0
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	
	

	8.1

8.2

8.3

8.4
	Aduela/Marco/Batente para porta de 60x210cm Fixação com argamassa + Porta de madeira semi oca 60x210 cm espessura 3,5cm,  incluso dobradiças e parfusos - Fornecimento e instalação.

ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS
	91291 + 90820
	unid
	25,00
	552,60
	13.815,00
	17.994,04
	-403,62

	
	Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8" - Fornecimento e instalação
	94559
	m²
	9,00
	534,13
	4.807,17
	6.261,34
	-150,04

	
	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento pardão popular  - Fornecimento e instalação
	91305
	unid
	25,00
	57,73
	1.443,25
	1.879,83
	-28,65

	
	Vidro fantasia tipo canelado espessura 4 mm - Fornecimento e instalação
	72122
	m²
	9,00
	101,04
	909,36
	1.184,44
	-38,81

	TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS
	
	
	27.319,65
	

	9.0
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com massa traço 1:4 (cimento e areia)
	90443
	m
	250,00
	9,44
	2.360,00
	3.073,90
	180,31

	9.2
	Joelho 90 PVC soldável 25mm - Fornecimento e instalação
	3529
	unid
	75,00
	0,49
	36,75
	47,87
	-2,31

	9.3
	Te  PVC soldável água fria  25mm - Fornecimento e instalação
	7139
	unid
	75,00
	0,83
	62,25
	81,08
	-3,91

	9.4
	Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação
	3505
	unid
	100,00
	2,36
	236,00
	307,39
	-14,82

	9.5
	Luva de PVC soldável 25mm- Fornecimento e instalação
	3904
	unid
	75,00
	0,53
	39,75
	51,77
	-2,50

	9.6
	Tubo de PVC rígido soldável 25mm- Fornecimento e instalação
	9868
	m
	375,00
	2,50
	937,50
	1.221,09
	-58,88

	9.7
	Engate ou rabicho flexível plástico (PVC OU ABS) branco 1/2" X 30CM- Fornecimento e instalação
	6141
	unid
	50,00
	3,60
	180,00
	234,45
	-11,30

	9.8
	Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m - Fornecimento e instalação
	3146
	unid
	25,00
	2,65
	66,25
	86,29
	-4,16

	TOTAL DO ÍTEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	5.103,85
	

	10.0
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação
	9836
	m
	300,00
	11,00
	3.300,00
	4.298,25
	-207,24

	10.2
	Tubo PVC rigido 50mm esgoto primário - fornecimento e instalação
	9838
	m
	75,00
	7,10
	532,50
	693,58
	-33,44

	10.3
	Tubo PVC rígido 40mm esgoto secundário - fornecimento e instalação
	9835
	m
	250,00
	4,27
	1.067,50
	1.390,42
	-67,04

	10.4
	Joelho 45 PVC rígido esgoto  50mm - fornecimento e instalação
	3518
	unid
	25,00
	1,95
	48,75
	63,50
	-3,06

	10.5
	Joelho 90 PVC rígido esgoto  40mm - fornecimento e instalação
	37949
	unid
	75,00
	1,45
	108,75
	141,65
	-6,83

	10.6
	Joelho 45 PVC rígido esgoto  40mm - fornecimento e instalação
	37951
	unid
	25,00
	1,33
	33,25
	43,31
	-2,09

	10.7
	Junção simples PVC esgoto  40x40mm - Fornecimento e instalação
	3666
	unid
	25,00
	2,28
	57,00
	74,24
	-3,58

	10.8
	Caixa sifonada PVC 150X150X50MM com grelha redonda branca - Fornecimento e instalação
	11713
	unid
	25,00
	26,62
	665,50
	866,81
	-41,79

	TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	
	
	7.571,76
	

	11.0
	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular - fornecimento e instalação
	95469
	unid
	25,00
	169,87
	4.246,75
	5.531,39
	-192,93

	11.2
	Parafuso de latão com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de Nylon S-10 (fixação do vaso e do lavatório) - fornecimento e instalação
	11955
	unid
	100,00
	2,05
	205,00
	267,01
	-12,87

	11.3
	Caixa de descarga  plastica externa capacidade 9l com puxador de fio de Nylon e conjunto para a fixação + Bolsa  e ligação em PVC flexível + Tubo de descarga - fornecimento e instalação
	1030 + 6140 +

12613 +
	unid
	25,00
	60,47
	1.511,75
	1.969,05
	-94,94

	11.4
	Lavatório de louça branca suspenso 29,5x39cm padrão popular, com sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexivel de 30 cm em plastico e torneira cromada de mesa padrão popular - fornecimento e instalação
	86942
	unid
	25,00
	03,17
	5.079,25
	6.615,72
	-241,81

	11.5
	Torneira plástica para tanque 3/4" fornecimento e instalação
	86916
	unid
	25,00
	30,93
	773,25
	1.007,16
	-36,47

	11.6
	Registro gaveta 3/4" REF 1509-C - c/ canopla acabamento cromado simples com adaptador - Fornecimento e instalação
	6005
	unid
	25,00
	113,50
	2.837,50
	3.695,84
	-178,20

	11.7
	Registro de pressão com canopla 1/2"  - Fornecimento e instalação
	6024
	unid
	25,00
	10,48
	262,00
	341,26
	2.958,83

	11.8
	Asento convencional para vaso sanitário - fornecimento e instalação
	377
	unid
	25,00
	29,70
	742,50
	967,11
	-46,63

	TOTAL DO ITEM LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
	
	
	20.394,55
	

	12.0
	TANQUE DE LAVAR ROUPA
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Tanque   de   marmore   sintético,   suspenso   de   22   L   - Fornecimento e instalação
	86876
	unid
	25,00
	188,73
	4.718,25
	6.145,52
	-234,01

	12.2
	Sifão tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2"  -   Fornecimento e instalação
	86883
	unid
	25,00
	10,09
	252,25
	328,56
	-9,02

	TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPA
	
	
	6.474,08
	

	13.0
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Pintura à cal, duas demãos com cola
	83696/001
	m²
	487,00
	5,25
	2.556,75
	3.330,17
	135,27

	13.2
	Pintura com tinta à óleo duas demãos
	79464
	m²
	322,50
	17,44
	5.624,40
	7.325,78
	214,51

	TOTAL DO ITEM PINTURAS
	
	
	10.655,95
	

	14.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com massa traço 1:4 (cimento e areia)
	90443
	m
	50,00
	9,44
	472,00
	614,78
	36,06

	14.2
	Eletroduto PVC flexivel corrugado 16MM tipo tigreflex ou equivalente, Fornecimento e instalação
	2687
	m
	125,00
	1,38
	172,50
	224,68
	-10,83

	14.3
	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados (paralelo)- Fornecimento e instalação
	38113
	unid
	25,00
	9,63
	240,73
	313,55
	-15,12

	14.4
	Caixa de passagem PVC 4X2" - Fornecimento e instalação
	1872
	unid
	50,00
	2,00
	100,00
	130,25
	-6,28

	14.5
	Espelho plástico 4X2" - Fornecimento e instalação
	38091
	unid
	50,00
	2,69
	134,50
	175,19
	-8,45

	14.6
	Chuveiro elétrico fornecimento e instalação
	9535
	unid
	25,00
	58,84
	1.471,00
	1.915,98
	-43,10

	14.7
	Quadro de distribuição de embutir com barramento para 3 disjuntores unipolares com porta em chapa de aço galvanizada
	13399
	unid
	25,00
	34,11
	852,75
	1.110,71
	-53,55

	14.8
	Disjuntor 35 A - Fornecimento e instalação
	74130/002
	unid
	25,00
	17,32
	433,00
	563,98
	-17,58

	14.9
	Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 2,5MM2 - Forn. e inst.
	939
	m
	200,00
	1,60
	320,00
	416,80
	-20,10

	14.10
	Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 6,0MM2 - Forn. e inst.
	940
	m
	675,00
	3,90
	2.632,50
	3.428,83
	-165,32

	14.11
	Isolador roldana e porcelana  - Fornecimento e instalação
	3398
	unid
	25,00
	5,00
	125,00
	162,81
	-7,85

	14.12
	Soquete de porcelana  - Fornecimento e instalação
	12296
	unid
	25,00
	4,13
	103,25
	134,48
	-6,48

	14.13
	Lâmpada fluorescente compacta 2U branca 15W, base E-27 (220 V) - Fornecimento e instalação
	38191
	unid
	25,00
	13,57
	339,25
	441,87
	-21,30

	14.14
	Fita isolante adesiva anti-chama uso até 750V, em rolo de 19 mm X 20 m- Fornecimento e instalação
	20111
	unid
	25,00
	6,63
	165,75
	215,89
	-10,41

	TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	9.849,80
	

	15.0
	CAIXA DE PASSAGEM
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Locação simples de construção sem gabarito de madeira *
	99059
	m²
	4,00
	5,33
	21,32
	27,77
	0,55

	15.2
	Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade
	93358
	m³
	4,50
	62,14
	279,63
	364,22
	18,64

	15.3
	Alvenaria de tijolos maciços e = 10cm.
	72132
	m²
	20,00
	59,75
	1.195,00
	1.556,49
	11,24

	15.4
	Concreto FCK=15MPA,  virado em betoneira, na obra, com lançamento
	92723
	M3
	0,50
	371,05
	185,53
	241,65
	-9,88

	15.5
	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - fornecimento/corte (perda de10%) / dobra / colocação.
	92769
	KG
	20,75
	7,68
	159,36
	207,57
	-4,35

	15.6
	Arame recozido 18 BWG - Forn. e inst.
	345
	KG
	0,50
	19,76
	9,88
	12,87
	-0,62

	15.7
	Chapisco de parede traço 1:3 preparo manual
	87878
	m²
	30,00
	3,32
	99,60
	129,73
	2,30

	15.8
	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento:cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo mecanico da argamassa **
	87529
	m²
	30,00
	19,72
	591,60
	770,56
	8,59

	15.9
	Reaterro manual com material proveniente da escavação
	93382
	m³
	2,50
	23,84
	59,60
	77,63
	3,73

	TOTAL DO ITEM CAIXA DE PASSAGEM
	
	
	3.388,47
	

	16.0
	FOSSA SÉPTICA/FILTRO
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Locação simples de construção sem gabarito de madeira *
	99059
	m²
	77,50
	5,33
	413,08
	538,03
	10,57

	16.2
	Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade
	79480
	m³
	120,75
	2,20
	265,65
	346,01
	-9,20

	16.3
	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço dimensões internas de 1,20x0,85x1,80 (1.825 L) revestido internamente com barra lisa, com tampa de concreto armado com espessura 7 cm
	Composição
	unid
	25,00
	1.418,06
	35.451,50
	46.175,58
	72,05

	16.4
	Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação
	9836
	m
	150,00
	11,00
	1.650,00
	2.149,13
	-103,62

	16.5
	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA)

fornecimento e instalação &
	11894
	unid
	25,00
	632,74
	15.818,50
	20.603,60
	-993,40

	16.6
	Tê de PVC DN 100 mm fornecimento e instalação
	7091
	unid
	50,00
	12,90
	645,00
	840,11
	-40,51

	TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA/FILTRO
	
	
	70.652,45
	

	17.0
	SUMIDOURO
	
	
	

	17.1
	Locação simples de construção sem gabarito de madeira *
	99059
	m²
	97,50
	5,33
	519,68
	676,88
	13,30

	17.2
	Escavação mecânica em solo até 2,0m de profundidade
	79480
	m³
	150,00
	2,20
	330,00
	429,83
	-11,43

	17.3
	Pedra de mão com fornecimento e lançamento
	6454
	m³
	50,00
	149,73
	7.486,50
	9.751,17
	139,78

	17.4
	Lona preta plastica
	68053
	m²
	200,00
	4,30
	860,00
	1.120,15
	50,13

	17.5
	Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação
	9836
	m
	75,00
	11,00
	825,00
	1.074,56
	-51,81

	17.6
	Joelho PVC esgoto 90G DN 100mm
	3520
	unid
	25,00
	6,73
	168,25
	219,15
	-10,57

	17.7
	Reaterro manual com material proveniente da escavação
	93382
	m³
	100,00
	23,84
	2.384,00
	3.105,16
	149,05

	TOTAL DO ITEM SUMIDOURO
	
	
	16.376,89
	

	18.0
	PLACA DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 m²)
	74209/001
	m²
	2,00
	230,92
	461,84
	601,55
	-29,00

	TOTAL DO ITEM PLACA DE OBRA
	
	
	601,55
	

	TOTAL GERAL
	
	
	258.385,43
	

	OBS:.

	
	De acordo com a planilha o valor COM DESONERAÇÃO é mais em conta por ser mais barato

	
	* VALOR REDUZIDO  a 15% referente a locação pelo método dos piquetes por ser uma obra pequena e não pelo método dos tapumes

	
	** VALOR REDUZIDO proporcional referente a espessura de 1,5 cm e não 2,0 cm conforme SINAPI

	
	*** VALOR ADAPTADO em viturde da conversão de volume m3 para area m2 (divisão por 20 devido a espessura de 5 cm)

	
	#  VALOR ADAPTADO em viturde da conversão de volume m3 para area m2 (divisão por 20 devido a espessura de 5 cm )

	
	&    Acrescentado 20% no valor para instalação, por ser um item INSUMO

	Entre-Ijuís, 30 de Maio de 2019
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BRASIL ANTONIO SARTORI
LUIS CARLOS FRANTZ

Prefeito Municipal
Eng. Civil CREA RS  117.772
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