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                      Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO I - Modelo de Declaração Geral e de Inexistência Impedimento
(Papel timbrado ou nome da Entidade)

A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos na Tomada de Preços n.º 07/2020 para a celebração do Contrato e que:

I. não há fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

II. não possui, em seu quadro funcional, pessoas membro de Poder ou do Ministério Público, servidor público ou dirigente da Administração Pública do Município de Entre-Ijuís/RS;

III. que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

IV. que não encontra-se impedida para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;
V. Assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item oferecido pelo menor valor durante o Pregão enquanto o contrato estiver em vigência;

VI. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no EDITAL e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VII. que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

................................../RS, ............... de ............................ de 2020.

___________________________

   Representante Legal

   Cargo

   CPF
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
	PROPOSTA DE PREÇOS
	MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
	TIPO

MENOR PREÇO GLOBAL

	Proponente:

	Endereço:

	Cidade:
	Processo nº:  61/2020

	Telefone:
	Data:

	E-mail:
	Rubrica:

	LOTES
	DESCRIÇÃO DO LOTE
	Preço Unit
	Preço Total

	Item 01
	
	
	

	Item 02
	
	
	

	Item 03
	
	
	

	Item 04
	
	
	

	Item 05
	
	
	

	Item 06
	
	
	

	VALOR GLOBAL
	

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________

Cidade/RS ____/____________/_____

________________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa
	CNPJ:

	
	FLS:


ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO
CASA EM MADEIRA – 30,00m2
1. OBJETIVO:

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução de duas casas populares de madeira no município de ENTRE IJUÍS, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

2. GENERALIDADES:

2.1 Esta especificação complementa os projetos arquitetônicos, plantas baixas, cortes e fachada, hidrossanitário e instalações elétricas.

2.2 Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados deverão ser solicitadas por escrito ao Departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Entre Ijuís através da sua Fiscalização, com antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser executados.

3. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

3.1 Serão de responsabilidade da Prefeitura para a construção, todas as providências relativas ao licenciamento da construção, ART’s, de projeto e fiscalização junto ao CREA.

3.2 A Prefeitura obriga-se a fiscalizar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assistência técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício.

4. LOCAÇÃO DA OBRA:

4.1 A obra será locada com todo o rigor, os esquadros serão conferidos à trena e as medidas tomadas em nível. Para compensar as diferenças entre as medidas reais dos tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serão locadas pelas medidas externas e as internas, pelos respectivos eixos.

4.2 Alinhamento:

As edificações deverão observar o recuo da frente não inferior a 4,00m.

4.3 Referência de nível:

O nível dos pisos internos deverão estar de acordo com os indicados em planta, devendo  ficar no mínimo 20 cm acima do ponto mais  desfavorável do terreno.

4.4 As escavações para fundações deverão ser feitas manualmente, no alinhamento das fundações, em uma largura mínima de 0,40m, podendo a terra, se for própria para aterro ser usada para reaterro da obra.

4.5 O reaterro, no interior da obra, deverá ser feito manual ou mecanicamente, sob a forma de apiloamento por meio de placa vibratória, em camadas de 20cm, devidamente molhadas. 

5. FUNDAÇÕES:

5.1 Após a escavação das valas, as fundações serão do tipo diretas, em sapatas corridas de concreto ciclópico nas dimensões de 0,30x0,40 m sempre sobre camada firme do solo.

5.2 O respaldo desta fundação será constituido por alvenaria de tijolos maciços. Quando da execução do respaldo deverão ser analisados os projetos complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para canalizações, eletrodutos, etc. Estas passagens poderão ser executadas deixando-se tubos de PVC nas formas, durante a concretagem. 

6. PAREDES:

6.1 As paredes serão de tábuas de madeira,  com altura externa de 2,60m. Sendo observado juntas entre as tábuas que permitam sua perfeita dilatação conforme o tipo de madeira a ser utilizada.

7. REVESTIMENTO:

Fixação de mata juntas em todas as paredes externas entre uma tabua e outra.

8. COBERTURA:

8.1     COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO

8.1.1. A cobertura poderá  ser executada com telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura, nas dimensões constantes do projeto e atendendo as exigências da ABNT.

8.1.2 A estrutura do telhado será de madeira tipo cedrinho ou eucalipto rosa, com o espaçamento entre as tesouras não inferiores a 1,0m.

A cumeeira será de fibrocimento do tipo normal.

Os beirais terão a largura de 60 cm.

9. FORRO:

9.1 Não haverá forro.

10. ESQUADRIAS:

10.1 Portas:

10.1.1  Madeira: as internas serão de tabuas de madeira com tarjeta e ferrolho.

10.1.2  Metálicas: Serão em chapas de ferro N.20 tipo lambri, montadas com tubos metalon (20 x 30 x 1,20mm), dobradiças de chapa de ferro e fechadura cilíndrica cromada.

10.2 Janelas:

10.2.1  Nos dormitórios e sala serão metálicas de ferro tipo correr com grade metálica interna, quadro com tubo metalon (20 x 30 x 1,20mm), caixilho interno metálico e vidros lisos 3 mm. Externamente com folhas tipo venezianas metálicas de abrir, nas dimensões de 1,20 x 1,00m. Na cozinha será do tipo basculante em cantoneira metálicas.

10.3 As esquadrias metálicas deverão receber fundo anticorrosivo tipo “zarcão”, em duas demãos, no mínimo, ou até perfeita proteção.

10.4 Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente colocadas obedecendo nível e prumo para evitar problemas de movimento.

11. PISOS:

11.1 Apiloamento: os contrapisos só serão executados depois de estar o terreno interno perfeitamente nivelado, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 0,20m aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros,  colocadas todas as canalizações que devem passar por baixo do piso, se for o caso.

11.2 A espessura do contrapiso não deverá ser inferior a 10cm, sendo 5cm de brita N. 1 devidamente compactada e 5 cm de concreto ci-ar-br no traço 1:3:6, devidamente nivelada e desempenada. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1 na água de amassamento na proporção de 1 parte p/ 25 litros de água.

11.3 Sobre a concreto deverá ser aplicado um contrapiso cimentado desempenado de cimento e areia no traço de  1:3 na espessura de 2,0 cm.

12. PINTURAS:

12.1 Somente nas esquadrias metálicas que deverá ter uma pintura de fundo do tipo zarcão. As demais superfícies não serão pintadas.

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

13.1 As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, de acordo com as normas técnicas. As instalações deverão ficar aparentes tanto nas paredes, quanto no forro. Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

13.2 Sendo os interruptores e tomadas de sobrepor plásticos

13.3 Deverá ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para verificação, de proteção dos circuitos e enfiação na bitola correta.

13.4 A entrada de luz será monofásica, sendo o medidor colocado em caixa padrão da concessionária local de acordo com o detalhe em anexo. O ramal de ligação será em cabo multiplex 2 # 10,00mm2. Deverá ser usado aterramento de 6mm2, haste e conector de cobre de 2,00 metros.

13.5 Toda os circuitos deverão ser envoltos por eletrodutos flexíveis de ½”, com exceção daquele da espera para futuro banheiro e o ramal de entrada que serão de eletrodutos flexíveis de 3/4”,  

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

14.1 Conforme consta em projeto.

14.2 O abastecimento de água será feito por rede da concessionária local, através de hidrômetro colocado próximo ao alinhamento do terreno.

14.3 O ramal de entrada de água a cozinha será de PVC de DN 25mm.

15. LIMPEZA:

15.1 A obra será entregue perfeitamente limpa, com todas as instalações e esquadrias em perfeito funcionamento e considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento, conforme cláusulas do contrato.

Entre-Ijuís, 19 de outubro de 2020.

__________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

MELHORIAS HABITACIONAIS

Objeto: Construção de 02 residências em madeira A = 30,0 m2
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

01. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 Locação simples.

Consiste na área A da própria residência.

A = B x L 

Onde 

B = base principal (m)

L = comprimento principal (m)

A = área (m2)

A = 6,00 x 5,00  ( A = 30,0m2
1.2 Escavação manual de solo 

Representa o volume V de solo escavado. Para tanto se considera uma largura (B) de vala de 0,30m e uma profundidade (H) de 0,40 m multiplicado pela soma das paredes externas e internas da  residência.

V = B x H x  lados ( 2 x lado externo 1 + 2 x  lado externo 2   ( V = 0,30 x 0,40 x (2 x 6,00 + 2 x 5,00) ( V = 2,64m3

02. FUNDAÇÕES

2.1  Sapata de concreto ciclópico

Seu volume V é calculado de modo análogo ao item 1.2, sendo  ( V = 2,64m3

2.2  Alvenaria de regularização de tijolos maciços

Sua área A é calculada como sendo o perímetro total calculado no item 1.2  multiplicado pela  altura média  H de 0,35 m.

A = (2 x 6,00 + 2 x 5,00 )  x 0,35 (   A = 22,00 x 0,35

A = 7,70m2

03. PISO

3.1 Lastro de brita esp. 5 cm

A área a de brita será igual a  área da residência (Item 1.1),  Onde:

Área = 30,0 m2
3.2 Contrapiso/Lastro de concreto e = 5 cm

V = Área x espessura  ( V = 30,0  x 0,05   (   V = 1,50  m3
3.3 Piso cimentado liso Traço 1:3 (cimento:areia) esp. 2 cm

Idem ao Item 3.1

Área = 30,00,0 m2

04. PAREDES

3.1. Tábuas 

Consiste na soma da área total AT das paredes internas e internas incluindo o eitão.

Área Interna: ∑lados x altura  ( AI = (6,00 + 5,00) x 3,00  ( AI = 33,00 m2
Área Interna: ∑lados x altura  ( AI = (6,00 + 5,00 + 5,00 + 6,00) x 3,00  ( AI = 66,00 m2
Área Eitão: 2 eitão x Base x Altura /2  ( AI = 2 x (5,00 x 1,10) / 2,00  ( AI = 5,40 m2
AT  = 33,00 + 66,00 +  5,40  ( AT  = 104,40 m2 ou  6 dúzias de tábuas
05. ESTRUTURA (caibros)

5.1 Caibros, escorras ou pontaletes

Conforme a planta temos 9 caibros na estrutura do corpo da casa e para isso adotamos um comprimento de 3,00m e em cada deles há 4 escorras de bitola a 45 graus sendo duas superiores e duas inferiores. Cada escorra tem 1,50m de comprimento. O perímetro da base e do topo também tem caibros assim:

Caibros = 9 unidades x 3,0m + 9 unidades x 1,50m x 4 unidades por caibro + 30,00 x 2 lados

Caibros = 141,0 m

5.2 Pregos 19x39

04Kg

06. COBERTURA

5.1 Trama para cobertura p telhado fibrocimento duas águas

Conforme o projeto, temos um beiral de 0,60 m. A área principal (AP) do telhado será a multiplicação da largura (l) e o comprimento (c) da casa com o acréscimo deste beiral, assim:

AP = l x c  ( AP = 7,20  x 6,20    ( AP = 44,64 m2   

5.2 Cobertura com telhas de fibrocimento 

Idem item 5.1 ( AT = 44,64 m2

5.3 Cumeeira para telha ondulada  de fibrocimento e =6,0mm, aba 30 cm, comp. 1,10m

A soma das cumeeiras (SC) na soma do comprimento da residência, com acréscimo de dois beirais de 60 cm cada um, assim:

SC  = 6,00 + 2 x 0,60  ( SC  =  8,0 unidades
5.4 Pregos 18x30

10Kg

07. ESQUADRIAS

7.1  Dobradiças de 4 polegadas 

12 unidades, conforme ilustrado em planta.

7.2  Tarjeta com ferrolho

02 unidades, conforme ilustrado em planta (quartos).

7.3 Fechadura de embutir com cilindro para portas externas

02 unidades, conforme ilustrado em planta (quartos).

7.4  Porta em aço para vidro sem guarnição, fixação com parafusos sem vidros (87x210cm)

02 unidades, conforme ilustrado em planta (sala e cozinha).

7.5 Janela de aço de correr 2 folhas fixação com parafuso e vidros

4,32 m2, conforme ilustrado em planta (quartos e sala).

7.6 Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8”

1,44 m2, conforme ilustrado em planta (cozinha).

08. VIDROS

8.1  Vidro fantasia do tipo canelado esp. 4,0mm

A= 1,44 m2, conforme item 6.6 referente ao basculante metálico.

09. REVESTIMENTOS

9.1 Mata junta 

Adotado 3,0 m a cada 60 cm de parede. Como temos um perímetro de 22,00 m, tem-se que: 

Comprimento = 22,0/0,60 x3,0m  (  Comprimento = 110,00m  

9.2 Pregos 12x12

01Kg

010. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12.1 Tubo de PVC esgoto DN 100mm

Conforme a planta das instalações hidráulicas foi atribuída um comprimento L = 12,0 m

12.2. Tubo de PVC esgoto DN 50mm

O pé direito da residência é de 2,60 m somados com 1,40 m entre a caixa sifonada com grela ate a fossa foi adotado um comprimento L = 12,0 m.

12.3. Joelho de 90° PVC rígido esgoto secundário  DN 50mm

No banheiro no topo do tubo de ventilação. 02 unidade
12.4. Junção simples  PVC esgoto 100x50mm

No banheiro. 01 unidade

12.5. Caixa de gordura simples, concreto pré-moldado com tampa 

Ao lado da cozinha. 01 unidade
011. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

      11.1. Joelho 90 PVC soldável  25mm

             05 unidades

11.2. Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação

Conforme os pontos de utilização (01 na cozinha).

TOTAL: 01 unidade.
11.3. Luva de PVC soldável  25mm

Atribuído 03 unidades.

11.4. Tubo de PVC rígido soldável 25mm

Calculado pela fórmula:
Adotado 12,0m 

11.5. Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m

Adotado 01 rolo

012. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

012.1 Eletroduto corrugado ½”

Quarto 1

03 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Quarto 2

03 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Sala

03 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Cozinha

04 tomadas médias com interruptor a 1,30 m do piso, assim 5 x (2,60-1,30) = 6,50 m

Para cada subida adotou-se um adicional de 6,0 m por ponto.

Tendo 13 tomadas e 4 interruptores, temos 17 pontos, assim :

Soma = 5,20 + 5,20 + 5,20 + 6,50  + 17 x 6,0 ( 124,0m

012.2 Eletroduto corrugado ¾”

Utilizado no ramal de entrada e para o circuito do banheiro (espera)

Adotado 15,0m

012.3 Cabo flexível  1,5 mm2

Quarto 1

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Quarto 2

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Sala

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Cozinha

01 interruptor a 1,30 m do piso, assim 1 x (2,60-1,30) = 1,30 m

Para cada subida adotou-se um adicional de 6,0 m por ponto.

Tendo 4 interruptores, temos 4 pontos, assim :

Soma = 1,30 + 1,30 + 1,30  + 1,30 + 4,0 x 6,0 ( 30,0m
012.4 Cabo flexível  2,5 mm2

Quarto 1

03 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 3 x (2,60-1,30) = 3,90 m

Quarto 2

03 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 3 x (2,60-1,30) = 3,90 m

Sala

03 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 3 x (2,60-1,30) = 3,90 m

Cozinha

04 tomadas médias a 1,30 m do piso, assim 4 x (2,60-1,30) = 5,20 m

Para cada subida adotou-se um adicional de 6,0 m por ponto.

Tendo 13 tomadas, temos 13 pontos, assim :

Soma = 3,90 + 3,90 + 3,90 +  5,20 + 13 x 6,0 ( 95,0m

012.5 Cabo flexível  10,00 mm2

Adotado 30,0 m

12.6  Interruptor simples de sobrepor (1 módulo) 

04 unidades. 

12.7  Tomada de sobrepor 

Conforme planta. 13 unidades. 

12.8.  Disjuntor termomagnético monopolar  6 A

01 unidade.

12.9.  Disjuntor termomagnético monopolar  15 A

02 unidades.

12.10.  Disjuntor termomagnético monopolar  32 A

01 unidade. 

12.11.  Disjuntor termomagnético monopolar  40 A

01 unidade. 
12.12.  Quadro de distribuição de embutir com barramento para 06 disjuntores unipolares com porta em chapa de aço galvanizada

01 unidade. (01 na circulação).

12.13.  Soquete E 27 para lâmpadas

04 unidades. (01 na cozinha, 01 na sala, no quarto 01 e 01 no quarto 2)

013 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Idem ao item 1.1 ( A = 30,0m2
Entre-Ijuís, 16 de Outubro de 2020.

_____________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Eng. Civil CREA RS 117.772

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N.º 00/2020, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS POPULARES DE MADEIRA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O Município de Entre-Ijuís, pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. BRASIL ANTÔNIO SARTORI, brasileiro, casado, CI nº 3033511571 e CPF n.º 218.137.440-68, residente e domiciliado neste município, doravante designada MUNICÍPIO e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua............, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços  n.º 07/2020, autorizado pelo Processo de Licitação nº 61/2020, nos termos da Lei dos Contratos, do Código Civil Brasileiro e subsidiariamente a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO
	LOTE
	OBJETO

	01
	Contratação de empresa especializada para obras de Construção de duas casas populares de madeira, através de empreitada global, conforme Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos.
Contratação de empresa especializada para obras de Construção de duas casas populares de madeira, através de empreitada global, conforme Projetos, Memoriais Descritivos e demais anexos.

ITEM 01 – Casa popular de madeira no tamanho de 30m², sem banheiro, no endereço Esquina Gaúcha, interior do Município.
ITEM 02 – Casa popular de madeira no tamanho de 30m², sem banheiro, no endereço Esquina Boa Vista, interior do Município.

Observações: A empresa vencedora obriga-se a fornecer a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para executar os serviços ora contratados, bem como os equipamentos de Proteção Individual-EPI aos seus funcionários em atendimento às normas técnicas exigidas pela legislação pertinente.


CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO
A EMPRESA obriga-se a fornecer mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para executar os serviços ora contratados, no Município de Entre-Ijuís, nos locais determinados pelo Plano de Trabalho, Projeto, Cronogramas, Memorial, Mapas e demais anexos, atendendo as normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes e matéria de modo a resguardar sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do MUNICÍPIO, assumindo a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e pelos encargos previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, observando especialmente o estabelecido nos projetos técnicos, nos memoriais descritivos e demais anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

O MUNICÍPIO, exercerá a fiscalização das obras através do Sr. Luis Carlos Frantz, CREA/RS nº 117.772, Engenheiro Civil indicado formalmente pelo município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 - Constituem obrigações do MUNICÍPIO:

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com os critérios definidos no Cronograma de desembolso;
VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, possíveis correções ou reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem como, de todas as informações que julgar necessárias;

X- Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços;
4.2 - Constituem obrigações da EMPRESA:

I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;

III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no todo ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;

VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos.

VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas;

IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços; 

X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da execução do contrato ao Município;

XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho;

XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário de obra) e entregar ao Gestor Municipal;

XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser executadas de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo que o canteiro se mantenha limpo e organizado, removendo todo o entulho periodicamente, se houver;

XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

XVII- Ter registro no CREA/CAU, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de acordo com as especificações, para serviços desta natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais normas técnicas apresentadas no Memorial e outros anexos;

XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste Contrato;

XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não-cumprimento desta garantia implica na correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades previstas neste Contrato;

XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU ou equivalente;

XXIII- Que a empresa responsável pela construção da obra, se notificada sobre falhas na estrutura da mesma, em até doze meses (12), após a conclusão da obra, compromete-se em retornar para realizar os reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega da obra é de acordo com as Planilhas, cronogramas e memoriais anexados ao processo, contado a partir da data da Ordem de Serviço emitido pelo departamento responsável, sendo que, qualquer alteração no prazo referido dependerá de prévia aprovação por escrito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEXTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
A EMPRESA, sem prejuízo de sua responsabilidade comunicará por escrito ao MUNICÍPIO, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução da obra, que possam comprometer a sua qualidade.

CLÁUSULA  SÉTIMA  - DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de doze(12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato podendo, mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E DO PAGAMENTO
O MUNICÍPIO pagará a EMPRESA, o valor total de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) efetuado pela tesouraria do município por meio de crédito em conta corrente do fornecedor ou cheque nominal ao fornecedor e com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93 e após a apresentação da Nota Fiscal correspondente à entrega do material e do serviço concluído, após o laudo técnico expedido pelo responsável técnico do município.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO, DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento das condições ajustadas e ou previstas nas propostas, ou dos prazos estabelecidos no Ato Convocatório, sujeitará a EMPRESA ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sob o valor do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

9.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato os constantes nos art. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei. O MUNICÍPIO, na forma do inciso I do art. 79 da Lei n.º 8.666/93 com suas alterações, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII do art. 78, sem que assista a contratada indenização de qualquer espécie, executada a hipótese no parágrafo 2º do art. 79. A EMPRESA, desde já, fica ciente do disposto no art. 80, e seus incisos e parágrafos, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Os preços contratados não serão passíveis de reajuste.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste contrato e na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fica estabelecido que qualquer variação na forma de contraprestação ora ajustada, será efetuada mediante acordo escrito firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste instrumento, observada as alterações unilaterais permitidas à administração na forma do estipulado no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
As partes contratantes declaram-se vinculadas à Tomada de Preços nº 04/2020, e, ainda cientes e conforme com todas as disposições e regras atinentes a contratos, contidas na Lei n.º 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem como com todas aquelas contidas na Licitação ainda que não sejam expressamente transcritas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de custeio da obra, objeto deste contrato serão subsidiadas com recursos alocados na seguinte rubrica da Secretaria Municipal de transporte e obras Públicas:

06.04. SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

164810606.2053000 – MELHORIAS HABITACIONAIS

33.90.32.000000 – MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 8.666/93.

II- A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações constantes deste Edital, do Termo de Referência e dos anexos que compõe o Edital para o cumprimento fiel do objeto.

III- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a Contratada cumpra seu objetivo.

IV- A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

V- A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente a irregularidades ou falhas, não exime a EMPRESA das responsabilidades determinadas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo, para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

       Entre-Ijuis/RS, 20 de Outubro de 2020.

	_______________________________

Município de Entre-Ijuís

Brasil Antônio Sartori

MUNICÍPIO
	_______________________________

Empresa XXXXX  LTDA

Representante Legal

EMPRESA


	_____________________________________

TESTEMUNHA

NOME:

RG:
	_____________________________________

TESTEMUNHA

NOME:

RG:


ANEXO V- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CASAS POPULARES DE MADEIRA

	Programa
	Data
	Referência SINAPI

	CASA DE MADEIRA
	16/10/2020
	AGOSTO/2020

	Concedente
	Convenente
	Termo de compromisso

	Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS
	Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	CÓDIGO SINAPI
	UN.
	QUANT.
	SEM DESONERAÇÃO/ NÃO DESONERADO
	COM DESONERAÇÃO / DESONERADO

	
	
	
	
	
	Preço unitário
	Valor Sem Deson. s/ BDI
	Valor c/ BDI BDI = 23,99 %
	Preço unitário
	Valor Desonerado s/ BDI
	Valor c/ BDI BDI = 30,27 %

	1.0
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
	
	
	
	
	
	506,52
	
	
	407,40

	1.1
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
	99059
	m
	30,00
	7,87
	236,10
	292,74
	5,28
	158,40
	206,35

	1.2
	Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade
	93358
	m³
	2,64
	65,31
	172,42
	213,78
	58,46
	154,33
	201,05

	2.0
	FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	2.361,90
	
	
	2.340,39

	2.1
	Concreto ciclópico, traço 1:3:6+30% de pedra de mão - prep/lanc.
	73361
	m³
	2,64
	371,21
	979,99
	1.215,10
	349,68
	923,16
	1.202,59

	2.2
	Alvenaria em tijolo maciço 5X10X20Cm 1 vez (espessura 20Cm), assentado com argamassa traço1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	101159
	m²
	7,70
	120,12
	924,92
	1.146,81
	113,43
	873,41
	1.137,79

	3.0
	PISO
	
	
	
	
	
	1.768,21
	
	
	1.783,26

	3.1
	Lastro de brita e = 5 cm
	96622
	m³
	1,50
	86,38
	129,57
	160,65
	83,03
	124,55
	162,24

	3.2
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. p viga baldrame
	94964
	m³
	1,50
	329,75
	494,63
	613,29
	322,17
	483,26
	629,54

	3.3
	Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm
	98679
	m²
	30,00
	26,73
	801,90
	994,28
	25,37
	761,10
	991,48

	4.0
	PAREDES
	
	
	
	
	
	3.007,02
	
	
	3.159,32

	4.1
	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
	6188
	m²
	104,40
	23,23
	2.425,21
	3.007,02
	23,23
	2.425,21
	3.159,32

	5.0
	ESTRUTURA (vigas, barrotes e escorras)
	
	
	
	
	
	1.274,98
	
	
	1.302,83

	5.1
	Escoras tipo pontaletes 8x8cm
	92273
	m
	141,00
	6,98
	984,18
	1.220,28
	6,78
	955,98
	1.245,36

	5.2
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 39
	69027
	kg
	4,00
	11,03
	44,12
	54,70
	11,03
	44,12
	57,48

	6.0
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	3.592,17
	
	
	3.715,38

	6.1
	Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas águas para
telha fibrocimento
	92543
	m²
	44,64
	16,15
	720,94
	893,89
	15,74
	702,63
	915,32

	6.2
	Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada, esp = 6mm com recobrimento lateral 1.1/4" de onda, incluso acessórios de fixação
	94210
	m²
	44,64
	38,15
	1.703,02
	2.111,57
	37,55
	1.676,23
	2.183,63

	6.3
	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento e =6,0mm, aba 30 cm, comp.
1,10m
	20235
	Unid.
	8,00
	45,35
	362,80
	449,84
	45,35
	362,80
	472,62

	6.4
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
	5075
	Kg
	10,00
	11,04
	110,40
	136,88
	11,04
	110,40
	143,82

	7.0
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	5.091,17
	
	
	5.277,48

	7.1
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
	2433
	Unid.
	12,00
	6,56
	78,72
	97,60
	6,56
	78,72
	102,55

	7.2
	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM

ACO GALVANIZADO / ZINCADO
	3122
	Unid.
	2,00
	2,39
	4,78
	5,93
	2,39
	4,78
	6,23

	7.3
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	91304
	m²
	2,00
	75,92
	151,84
	188,27
	73,18
	146,36
	190,66

	7.4
	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	94806
	unid
	2,00
	419,70
	839,40
	1.040,77
	416,87
	833,74
	1.086,11

	7.5
	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA
	94560
	m²
	4,32
	526,66
	2.275,17
	2.820,98
	521,31
	2.252,06
	2.933,76

	7.6
	Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8" - Fornecimento e instalação
	94559
	m²
	1,44
	583,13
	839,71
	1.041,15
	568,77
	819,03
	1.066,95

	8.0
	VIDRO
	
	
	
	
	
	174,51
	
	
	180,16

	8.1
	Vidro fantasia tipo canelado espessura 4 mm - Fornecimento e instalação
	72122
	m²
	1,44
	97,74
	140,75
	174,51
	96,04
	138,30
	180,16

	9.0
	REVESTIMENTO (mata junta)
	
	
	
	
	
	534,95
	
	
	562,04

	9.1
	SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 5,0* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (mata junta)
	20206
	m
	110,00
	3,79
	416,90
	516,91
	3,79
	416,90
	543,10

	9.2
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12
	5066
	kg
	1,00
	14,55
	14,55
	18,04
	14,55
	14,55
	18,95

	10.0
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	294,99
	
	
	309,93

	10.1
	Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação
	9836
	m
	12,00
	9,77
	117,24
	145,37
	9,77
	117,24
	152,73

	10.2
	Tubo PVC rigido 50mm esgoto primário - fornecimento e instalação
	9838
	m
	6,00
	6,00
	36,00
	44,64
	6,00
	36,00
	46,90

	10.3
	Joelho 90 PVC rígido esgoto 50mm - fornecimento e instalação
	3526
	unid
	2,00
	1,68
	3,36
	4,17
	1,68
	3,36
	4,38

	10.4
	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR,
COM TAMPA, D = 40 CM
	11881
	unid
	1,00
	81,32
	81,32
	100,83
	81,32
	81,32
	105,94

	11.0
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	56,09
	
	
	58,93

	11.1
	Joelho 90 PVC soldável 25mm - Fornecimento e instalação
	3529
	unid
	5,00
	0,56
	2,80
	3,47
	0,56
	2,80
	3,65

	11.2
	Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação
	3505
	unid
	1,00
	2,67
	2,67
	3,31
	2,67
	2,67
	3,48

	11.3
	Luva de PVC soldável 25mm- Fornecimento e instalação
	3904
	unid
	3,00
	0,60
	1,80
	2,23
	0,60
	1,80
	2,34

	11.4
	Tubo de PVC rígido soldável 25mm- Fornecimento e instalação
	9868
	m
	12,00
	2,83
	33,96
	42,11
	2,83
	33,96
	44,24

	11.5
	Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m - Fornecimento e instalação
	3146
	unid
	1,00
	4,01
	4,01
	4,97
	4,01
	4,01
	5,22

	12.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	2.198,97
	
	
	2.234,79

	12.1
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	91831
	m
	124,00
	5,99
	742,76
	920,95
	5,59
	693,16
	902,98

	12.2
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	91834
	m
	15,00
	6,72
	100,80
	124,98
	6,26
	93,90
	122,32

	12.3
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
	34602
	m
	30,00
	2,78
	83,40
	103,41
	2,78
	83,40
	108,65

	12.4
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
	34607
	m
	15,00
	4,96
	74,40
	92,25
	4,96
	74,40
	96,92

	12.5
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2
	34603
	m
	30,00
	13,38
	401,40
	497,70
	13,38
	401,40
	522,90

	12.6
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)
	12129
	Unid.
	4,00
	12,48
	49,92
	61,90
	12,48
	49,92
	65,03

	12.7
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
	12147
	Unid.
	13,00
	14,03
	182,39
	226,15
	14,03
	182,39
	237,60

	12.8
	Disjuntor termomagnetico monopolar 6 A
	74130/1
	Unid.
	1,00
	14,65
	14,65
	18,16
	14,35
	14,35
	18,69

	12.9
	Disjuntor termomagnetico monopolar 15 A
	74130/1
	Unid.
	2,00
	14,65
	29,30
	36,33
	14,35
	28,70
	37,39

	12.10
	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A
	74130/1
	Unid.
	1,00
	14,65
	14,65
	18,16
	14,35
	14,35
	18,69

	12.11
	Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A
	74130/2
	Unid.
	1,00
	22,71
	22,71
	28,16
	22,41
	22,41
	29,19

	12.12
	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
	39800
	Unid.
	1,00
	46,37
	46,37
	57,49
	46,37
	46,37
	60,41

	12.13
	Soquete E 27 para lampadas
	12295
	Unid.
	4,00
	2,69
	10,76
	13,34
	2,69
	10,76
	14,02

	13.0
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	54,68
	
	
	51,59

	13.1
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
99814
	m²
	30,00
	1,47
	44,10
	54,68
	1,32
	39,60
	51,59

	
	TOTAL GERAL PARA 01 CASA
	
	20.916,16
	
	21.383,50
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_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

	PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	PROGRAMA: CASA DE MADEIRA

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Item
	Discrição dos Serviços
	Valor Global
	1ª Parcela
	2ª Parcela
	Acumulado

	
	
	
	%
	Valor
	%
	Valor
	%
	Valor

	1.0
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
	1.013,04
	100
	1.013,04
	
	
	100,00
	1.013,04

	2.0
	FUNDAÇÕES
	4.723,80
	100
	4.723,80
	
	
	100,00
	4.723,80

	3.0
	PISO
	3.536,42
	100
	3.536,42
	
	
	100,00
	3.536,42

	4.0
	PAREDES
	6.014,04
	
	
	100
	6.014,04
	100,00
	6.014,04

	5.0
	ESTRUTURA (vigas, barrotes e escorras)
	2.549,96
	100
	2.549,96
	
	
	100,00
	2.549,96

	6.0
	COBERTURA
	7.184,34
	50
	3.592,17
	50
	3.592,17
	100,00
	7.184,34

	7.0
	ESQUADRIAS
	10.182,34
	50
	5.091,17
	50
	5.091,17
	100,00
	10.182,34

	8.0
	VIDRO
	349,02
	
	
	100
	349,02
	100,00
	349,02

	9.0
	REVESTIMENTO (mata junta)
	1.069,90
	
	
	100
	1.069,90
	100,00
	1.069,90

	10.0
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	589,98
	
	
	100
	589,98
	100,00
	589,98

	11.0
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	112,18
	
	
	100
	112,18
	100,00
	112,18

	12.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	4.397,94
	
	
	100
	4.397,94
	100,00
	4.397,94

	13.0
	LIMPEZA
	109,36
	
	
	100
	109,36
	100,00
	109,36

	
	TOTAL =
	41.832,32
	49%
	20.506,56
	51%
	21.325,76
	100%
	41.832,32

	14.354,59
	14.928,03
	
	29.282,62

	6.151,97
	6.397,73
	
	12.549,70


 










       Total de material R$
  Total de mão-de-obra R$
_______________________________



_______________________________

               Brasil Antonio Sartori




Luis Carlos Frantz

         Prefeito




                Responsável Técnico

ANEXO VII – PROJETOS E CROQUIS
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ANEXO VIII

	COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 61/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020

Razão Social: _____________________________________________________________

CNPJ Nº _________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________               Estado: ___________ 

Telefone: _____________________ Fax: _____________________ 

Pessoa para contado: ______________________________________________________ 

Recebemos, através do acesso à página http://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacoes, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2020. 

_____________________________________ 

Assinatura 


Senhor(a) licitante, 

Objetivando comunicação futura entre o Município de Entre-Ijuís e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à Comissão de Licitação, por meio do e-mail: pregao@pmei.rs.gov.br. 

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

OBS: Copie e cole esta declaração em folha timbrada da empresa.
ANEXO IX: Termo de Vistoria Técnica

A Vistoria Técnica, deverá ser agendada pelo fone 55 3329-2779 ou 055 3329-2751, ou pelo e-mail luiz@pmei.rs.gov.br, a qual ocorrerá nos dias 05/11 à 09/11/2020, até às 11horas.

TERMO DE VISTORIA
Atestamos, para fins de participação no Processo Licitatório, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020, que a Empresa ......................................................., CNPJ Nº.................., visitou o Local da Obra nas ruas descritas no Edital Município de Entre-Ijuís – RS, bem como, observou todos os detalhes onde os serviços deverão ser prestados, no dia ........./......./ 2020.

Nessa visita, a empresa, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) ......................., tomou ciência das condições atuais dos locais para fornecimento de material e serviços (mão-de-obra) em regime de empreitada global, para Obra de Pavimentação com Pedra Irregular, com drenagem, Sinalização e assentamento de cordões nas diversas ruas desta Municipalidade, e demais serviços a serem realizados.

Entre-Ijuís........ de ............................. de 2020.

	________________________________
Município de Entre-Ijuís

 Luis Carlos Frantz

Engº Civil CREA/RS nº 117.772 
MUNICÍPIO
	________________________________
Empresa XXXXX  LTDA

Responsável Técnico

EMPRESA


R$ 41.832,32





ADOTAREMOS O VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO POIS É O MAIS BARATO





42.766,99








41.832,32





TOTAL GERAL PARA 2 CASAS
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