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                      Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO V- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CASAS POPULARES DE MADEIRA

	Programa
	Data
	Referência SINAPI

	CASA DE MADEIRA
	16/10/2020
	AGOSTO/2020

	Concedente
	Convenente
	Termo de compromisso

	Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS
	Prefeitura Municipal de ENTRE-IJUÍS
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	CÓDIGO SINAPI
	UN.
	QUANT.
	SEM DESONERAÇÃO/ NÃO DESONERADO
	COM DESONERAÇÃO / DESONERADO

	
	
	
	
	
	Preço unitário
	Valor Sem Deson. s/ BDI
	Valor c/ BDI BDI = 23,99 %
	Preço unitário
	Valor Desonerado s/ BDI
	Valor c/ BDI BDI = 30,27 %

	1.0
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
	
	
	
	
	
	506,52
	
	
	407,40

	1.1
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
	99059
	m
	30,00
	7,87
	236,10
	292,74
	5,28
	158,40
	206,35

	1.2
	Escavação manual em solo até 2,00m de profundidade
	93358
	m³
	2,64
	65,31
	172,42
	213,78
	58,46
	154,33
	201,05

	2.0
	FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	2.361,90
	
	
	2.340,39

	2.1
	Concreto ciclópico, traço 1:3:6+30% de pedra de mão - prep/lanc.
	73361
	m³
	2,64
	371,21
	979,99
	1.215,10
	349,68
	923,16
	1.202,59

	2.2
	Alvenaria em tijolo maciço 5X10X20Cm 1 vez (espessura 20Cm), assentado com argamassa traço1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
	101159
	m²
	7,70
	120,12
	924,92
	1.146,81
	113,43
	873,41
	1.137,79

	3.0
	PISO
	
	
	
	
	
	1.768,21
	
	
	1.783,26

	3.1
	Lastro de brita e = 5 cm
	96622
	m³
	1,50
	86,38
	129,57
	160,65
	83,03
	124,55
	162,24

	3.2
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. p viga baldrame
	94964
	m³
	1,50
	329,75
	494,63
	613,29
	322,17
	483,26
	629,54

	3.3
	Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média), esp = 2,0cm
	98679
	m²
	30,00
	26,73
	801,90
	994,28
	25,37
	761,10
	991,48

	4.0
	PAREDES
	
	
	
	
	
	3.007,02
	
	
	3.159,32

	4.1
	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
	6188
	m²
	104,40
	23,23
	2.425,21
	3.007,02
	23,23
	2.425,21
	3.159,32

	5.0
	ESTRUTURA (vigas, barrotes e escorras)
	
	
	
	
	
	1.274,98
	
	
	1.302,83

	5.1
	Escoras tipo pontaletes 8x8cm
	92273
	m
	141,00
	6,98
	984,18
	1.220,28
	6,78
	955,98
	1.245,36

	5.2
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 39
	69027
	kg
	4,00
	11,03
	44,12
	54,70
	11,03
	44,12
	57,48

	6.0
	COBERTURA
	
	
	
	
	
	3.592,17
	
	
	3.715,38

	6.1
	Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas águas para
telha fibrocimento
	92543
	m²
	44,64
	16,15
	720,94
	893,89
	15,74
	702,63
	915,32

	6.2
	Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada, esp = 6mm com recobrimento lateral 1.1/4" de onda, incluso acessórios de fixação
	94210
	m²
	44,64
	38,15
	1.703,02
	2.111,57
	37,55
	1.676,23
	2.183,63

	6.3
	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento e =6,0mm, aba 30 cm, comp.
1,10m
	20235
	Unid.
	8,00
	45,35
	362,80
	449,84
	45,35
	362,80
	472,62

	6.4
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
	5075
	Kg
	10,00
	11,04
	110,40
	136,88
	11,04
	110,40
	143,82

	7.0
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	5.091,17
	
	
	5.277,48

	7.1
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
	2433
	Unid.
	12,00
	6,56
	78,72
	97,60
	6,56
	78,72
	102,55

	7.2
	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM

ACO GALVANIZADO / ZINCADO
	3122
	Unid.
	2,00
	2,39
	4,78
	5,93
	2,39
	4,78
	6,23

	7.3
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	91304
	m²
	2,00
	75,92
	151,84
	188,27
	73,18
	146,36
	190,66

	7.4
	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	94806
	unid
	2,00
	419,70
	839,40
	1.040,77
	416,87
	833,74
	1.086,11

	7.5
	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA
	94560
	m²
	4,32
	526,66
	2.275,17
	2.820,98
	521,31
	2.252,06
	2.933,76

	7.6
	Basculante metálico, tipo cantoneira 5/8x1/8" - Fornecimento e instalação
	94559
	m²
	1,44
	583,13
	839,71
	1.041,15
	568,77
	819,03
	1.066,95

	8.0
	VIDRO
	
	
	
	
	
	174,51
	
	
	180,16

	8.1
	Vidro fantasia tipo canelado espessura 4 mm - Fornecimento e instalação
	72122
	m²
	1,44
	97,74
	140,75
	174,51
	96,04
	138,30
	180,16

	9.0
	REVESTIMENTO (mata junta)
	
	
	
	
	
	534,95
	
	
	562,04

	9.1
	SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 5,0* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (mata junta)
	20206
	m
	110,00
	3,79
	416,90
	516,91
	3,79
	416,90
	543,10

	9.2
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12
	5066
	kg
	1,00
	14,55
	14,55
	18,04
	14,55
	14,55
	18,95

	10.0
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	294,99
	
	
	309,93

	10.1
	Tubo PVC esgoto DN 100 mm fornecimento e instalação
	9836
	m
	12,00
	9,77
	117,24
	145,37
	9,77
	117,24
	152,73

	10.2
	Tubo PVC rigido 50mm esgoto primário - fornecimento e instalação
	9838
	m
	6,00
	6,00
	36,00
	44,64
	6,00
	36,00
	46,90

	10.3
	Joelho 90 PVC rígido esgoto 50mm - fornecimento e instalação
	3526
	unid
	2,00
	1,68
	3,36
	4,17
	1,68
	3,36
	4,38

	10.4
	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR,
COM TAMPA, D = 40 CM
	11881
	unid
	1,00
	81,32
	81,32
	100,83
	81,32
	81,32
	105,94

	11.0
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	56,09
	
	
	58,93

	11.1
	Joelho 90 PVC soldável 25mm - Fornecimento e instalação
	3529
	unid
	5,00
	0,56
	2,80
	3,47
	0,56
	2,80
	3,65

	11.2
	Joelho PVC c/rosca 90G P/ água fria predial 3/4"- Fornecimento e instalação
	3505
	unid
	1,00
	2,67
	2,67
	3,31
	2,67
	2,67
	3,48

	11.3
	Luva de PVC soldável 25mm- Fornecimento e instalação
	3904
	unid
	3,00
	0,60
	1,80
	2,23
	0,60
	1,80
	2,34

	11.4
	Tubo de PVC rígido soldável 25mm- Fornecimento e instalação
	9868
	m
	12,00
	2,83
	33,96
	42,11
	2,83
	33,96
	44,24

	11.5
	Fita veda rosca rolo de 18mm X 10m - Fornecimento e instalação
	3146
	unid
	1,00
	4,01
	4,01
	4,97
	4,01
	4,01
	5,22

	12.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	2.198,97
	
	
	2.234,79

	12.1
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	91831
	m
	124,00
	5,99
	742,76
	920,95
	5,59
	693,16
	902,98

	12.2
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	91834
	m
	15,00
	6,72
	100,80
	124,98
	6,26
	93,90
	122,32

	12.3
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2
	34602
	m
	30,00
	2,78
	83,40
	103,41
	2,78
	83,40
	108,65

	12.4
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
	34607
	m
	15,00
	4,96
	74,40
	92,25
	4,96
	74,40
	96,92

	12.5
	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2
	34603
	m
	30,00
	13,38
	401,40
	497,70
	13,38
	401,40
	522,90

	12.6
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)
	12129
	Unid.
	4,00
	12,48
	49,92
	61,90
	12,48
	49,92
	65,03

	12.7
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
	12147
	Unid.
	13,00
	14,03
	182,39
	226,15
	14,03
	182,39
	237,60

	12.8
	Disjuntor termomagnetico monopolar 6 A
	74130/1
	Unid.
	1,00
	14,65
	14,65
	18,16
	14,35
	14,35
	18,69

	12.9
	Disjuntor termomagnetico monopolar 15 A
	74130/1
	Unid.
	2,00
	14,65
	29,30
	36,33
	14,35
	28,70
	37,39

	12.10
	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A
	74130/1
	Unid.
	1,00
	14,65
	14,65
	18,16
	14,35
	14,35
	18,69

	12.11
	Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A
	74130/2
	Unid.
	1,00
	22,71
	22,71
	28,16
	22,41
	22,41
	29,19

	12.12
	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
	39800
	Unid.
	1,00
	46,37
	46,37
	57,49
	46,37
	46,37
	60,41

	12.13
	Soquete E 27 para lampadas
	12295
	Unid.
	4,00
	2,69
	10,76
	13,34
	2,69
	10,76
	14,02

	13.0
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	54,68
	
	
	51,59

	13.1
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
99814
	m²
	30,00
	1,47
	44,10
	54,68
	1,32
	39,60
	51,59

	
	TOTAL GERAL PARA 01 CASA
	
	20.916,16
	
	21.383,50
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_______________________________



_______________________________

             Brasil Antonio Sartori





Luis Carlos Frantz

                      Prefeito




               Responsável Técnico

R$ 41.832,32





ADOTAREMOS O VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO POIS É O MAIS BARATO





42.766,99








41.832,32





TOTAL GERAL PARA 2 CASAS
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